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TRESC ZAPYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI

Zgodnie zart, 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2015.2164 zc¢ zm.) informujg, 2e w prowadzonym postepowianiu o udzielenie zaméwicnia
publicznego na roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P Paruszka - Podrozna
na odcinku Paruszka - Dolnik — Glubczyn — Augustowo — Smiardowo Krajeriskie, zlozono
zapytania. Ich tre$¢ oraz wyjasnienia przedstawiam ponizgj:

ZESTAW PYTAN NUMER 1

Pytanic 1

Ad. par. 3 ust. 1 wzoru umowy.

Whnosimy o usunigeie stow bes wzgledn na okolicznosci | Zradia ich powstania”.

Jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapig roboty, ktére nic byly mozliwe do przewidzenia
na clapic przygotowywania oferty a Zrédlo jego powstania bedzie lezeé po stronie Zamawiajacego, to
Wykonawea bgdzie mial prawo roseié¢ o dodatkowy zaplatg za takic prace,

Odpowicdiz do pytanin 1

Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt, IIL5. i XIII SIWZ oraz we wzorze umowy § 3 ust. |
stwierdzajgcymi, iz wynagrodzenic dla wykonawey ma charakter ryczaltu, Zamawiajgey nic widzi
podstaw do koniecznosci usunigeia sléw ,hez wzgledu na okolicznosei i Zrddla ich powstania”
zawartych w § 3 ust, 1,

Zpodnie z art. 632 Kodcksu Cywilnego jezeli strony uméwily si¢ na wynagrodzenie ryczattowe,
przyjmujycy zamowienie nie moze zadaé podwyzZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasic zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Jezeli jednak wskutek zmiany
stosunkéw, ktérej nic mozna bylo przewidzieé, wykonanie dziela grozitoby przyjmujycemu
zamowienic razgey straty, sqgd moze podwyzszyé ryczalt lub rozwigzaé umowe.

Pytanic 2

Ad. par. 3 ust. 3 wzoru umowy,

Czy ustgp ten oznacza, Z2e w razic wystgpienia na budowic koniccznosei wykonania robét
dodatkowych, ktére nie sq objgte przedmiotem zamdwicenia, Zamawiajyey zleci je w ramach osobnego
postgpowania, na podstawie osobnej umowy o roboty dodatkowe?

OdpowicdZ do pytania 2

Wykonawca przed zloZenicm oferty ma obowigzek przeprowadzié wizje lokalng oraz dokonaé
koniccznych pomiardw i wyliczen w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnosé, wszelkich czynnikéw
wplywajgcych na przygotowanie oferty i okreflenic ceny ryczallowej. Wykonawea ma obowigzek
przewidzie¢ zakres prac niczbgdny do prawidlowego wykonania zaméwienia,

Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci wykonywania robét dodatkowych nic  objetych
przedmiolem zamdwienia,

Zgodnie z art, 632 Kodeksu Cywilnego jezeli strony umédwily si¢ na wynagrodzenie ryczaltowe,
przyjmujgcy zamowienie nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy ni¢ mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. JeZeli jednak wskutek zmiany
stosunkow, ktére] nie mozna bylo przewidzicé, wykonanie dziela groziloby przyjmujgeemu
zamowienie razacy strata, sad moze podwyzszyé ryczalt lub rozwigzaé umowe.

Pytanic 3
Ad. par, 4 ust. 3 wzoru umowy.
Prosimy o usuniceie stowa | bezusterkowego”.



Stwicrdzenic podezas dokonywania odbioru robdt wystgpienia wady nicistotnej nie powinno
powodowa¢ wstrzymania mozliwosci odbioru calego przedsigwzigeia inwestyeyjnego 1 wystawienia
faktury przez Wykonawce. Byloby to dzialanie nicuzasadnione. W takim przypadku strony powinny
odnotowaé taks wadg nicistotng w Protokole Koncowego Odbioru Robét wraz ze wskazanicm
terminu na j¢j usunigeic, a Wykonawea powinien mieé mozliwo$é zafakturowania wykonanych prac.
Przypominamy, z¢ Zamawiajicy na usunigcie takich drobnych wad stwierdzonych w Protokole
koncowym, oprocz samego zobowigzania umownecgo Wykonawey, ma jeszcze przez 30 dni
zabezpieczenic umowne w pelnej wysokosei, a lakze zabezpicezenie umowne na caly okres rekojmi.

Odpowicdz do pytania 3
Zamawiajacy nie dokonuje zmian w zapisach § 4 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanic 4

Ad. par.4 usl. 7 pkt 3) wzoru umowy.

Z uwagi na l4-dniowy termin platnosci przez Zamawiajiycego, prosimy o skrécenie z 5 dni na 2 dni
przed uplywem terminu platnosci obowigzku przekazania przez Wykonaweg Zamawiajacemu
stosownych oswiadczen od Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawceow.

Odpowicdz do pytania 4
Zamawiajicy nic dokonuje zmian w zapisach § 4 ust. 7 pkt 3) wzoru umowy. Zaplata nastypi po
bezusterkowym odbiorze robét.

Pytanic 5

Ad. par. 5 ust, 11 wzoru umowy.

Wnosimy o zmiang odwolania wskazanego w ostatnim zdaniu w ww. ustgpic z ,ust. 3-5" na ,,par, 5
ust. Pkt 47,

Obecny zapis jest niezgodny z zapisami Ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zgodnic z 13 ustawy
Zamawiajgcy wnosimy cwentualne zastrzezenia do umdéw i uslug Lvlko odnoénie terminu platnosci
(gdy przekracza on 30 dni).

OdpowiedZ do pytania 5
Zamawigajacy dokonuje zmiany w zapisach wzoru umowy w § 5 ust. 11 poprzez wykres$lenie zdania
wlresé umowy odpowiednio powinna byé zgodna = warunkami okreslonymi w ust. 3 - 57.

Pytanic 6

Ad. par. 12 ust. | pkt 5) wzoru umowy.

Wnosimy o modyfikacje sposobu naliczania kar, tak aby uzalezniona ona byla od wynagrodzenia
umownego okreslonego w umowie zawarle] migdzy Wykonaweg a danym podwykonaweg (w chwili
obeengj kary te naliczajg si¢ od kwoty ofertowej Wykonawcy co powoduje, Zze sg znacznie
wygérowane). Zadanic zbyt wygbrowanych kar umownych stanowi naruszenic podstawowych zasad
Jjakie powinny obowigzywaé w umowach, tj. réwnosci stron, co ostatecznic prowadzi do sprzecznosci
z zasadami wspdlzycia spolecznego. Nalezy wskazaé, Ze kara umowna tracyc charakter
odszkodowania (art.483 par. 1 k.c.) prowadziloby do uzasadnioncgo wzbogacenia wicrzycicla (wyrok
SN z 17 marca 1988 r., sygn. Akt IV CR58/88).

QOdpowicdz do pytania 6
Zamawiajgcy dokonuje zmiany w zapisach wzoru umowy poprzez wykreslenic § 12 ust. 1 pkt 5)
WZOru umowy.

Pytanic 7
Ad. par. 13 ust. 2 wzoru umowy.
Powolujgc sie na réwno$é Stron, wnosimy o zmiang slow Zamawiagjgcy zastrzega”™ na Strony

sastreegafa’.



OdpowicdZ do pytania 7
Z tresei pytania wynika, iz chodzi o § 12 ust. 2 wzoru umowy, Zamawiajgcy dokonuje zmiany w jego
zapisach poprzez zamiang slow | Zamawigjgey zastrzega” na Strony zastrzegaja”.

Pytanic 8
Ad. par. 16 ust. 1 wzoru umowy.
Whnosimy o usunigcic w ww., ust. slow ./ edebrane do dnia odstapienia”

OdpowiedZ do pytania 8
Zamawiajgey nie dokonuje zmian w zapisach § 16 ust.] wzoru umowy,

Pytanic 9

Ad. par, 17 ust. | wzoru umowy.

Wnosimy o dostosowanie wymagan okreslonych we wzorze umowy (wymagane] kwoty
ubezpieczenia posiadancgo przez Wykonaweg) do zapisdw zawartych w Rozdziale VII pkt 2.2, SIWZ,
W obeenej chwili sp one niespdine.

Odpowiedz do pytania 9

Zamawiajacy dokonuje zmiany trefci § 17 ust. | wzoru umowy z ,,Fykonawea zapewni zawarcie
umaowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosei cywilnej w zakresie prowad=onej d=ialalnosci na kwotg
nie nizsza mz 1 000 000 =l obejmujaca ochrong ubezpieczeniowa okres minimalny od daty rozpoczecia
robot do daty zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia” na ,,Wykonawea zapewni zawarcic
umowy ubezpieczenia od odpowicdzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej d=ialalnosci na kwotg
nie nizszg niz 5 000 000 ={ obejmujqca ochrong ubezpieczeniowa okres minimalny od daty rozpoczecia
robot do daty zakoriczenia realizacji przedmiotu zamowienia®.

Pytanie 10

Ad. par, 18 ust. 2 wzoru umowy.

Wnosimy o usunigcie w calosci drugiepo zdania w ww, ustepic.

Jezeli ktéra§ z zaistnialych sytuacji okolicznoSci bedzie stanowié zrodlo ryzyka po stronie
Zamawiajgcego, o Wykonawea w takiej sytuacji ma prawo dochodzié odszkodowania.

Odpowicdz do pytania 10
Zamawiajgey nic dokonuje zmian w zapisach § 18 ust. 2 wzoru umowy.

ZESTAW PYTAN NUMER 2
Pytanic 1
Prosze¢ o zalgczeniu projektu w wersji edytowalngj (dgn/dwg) w celu doktadniejszej wyceny przetargu,

Odpowiedz do pytania 1

Zamawiajgey nie widzi potrzeby udostepniania projektu w wersji edytowalnej. Zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt. lIL.5 SIWZ Wykonawca zobowigzany jest przed zlozeniem oferty przeprowadzié
wizj¢ lokalna oraz dokonaé koniccznych pomiardw i wyliczen w celu oceny, na wlasng
odpowiedzialno$é, wszelkich czynnikéw wplywajacych na przygotowanic oferty i okreslenie ceny
ryczaltowe.

Pytanic 2
Prosz¢ o zalgezenie uzgodnien z gestorami sicci branzowych.

Odpowicdz do pytania 2

Zamawiajgcy nie posiada uzgodnien z gestorami sieci branzowych,

Na ctapie opracowywania projektu przyjeto, #e sieci infrastruktury sy posadowione na normatywnych
glebokodeiach - wobee tego nie ma kolizji na poszerzeniach nawierzehni oraz dla wykonania chodnika
i zjazdow.



Pytanic 3
Prosz¢ o potwicrdzenic mozliwosci calkowitego zamknigeia odeinkéw jezdni podezas wykonywania
prac drogowych.

Odpowicdz do pytania 3

Zamknigeie odeinkéw drég powinno wynikaé z projekiu tymezasowej organizacji ruchu, ktéry
zgodnic z zapisami zawartymi w pkt IV.9 Opisu technicznego oraz w pkt I11.3.2) SIWZ zobowigzany
jest opracowaé wykonawea robdt budowlanych.

Pytanic 4
Czy inwestor dysponuje projekiem tymczasowej organizacji ruchu? Jesli tak to prosz¢ o jego
zalgczenie.

Odpowicdz do pytania 4
Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt TV.9 Opisu technicznego oraz w pkt I11.3.2) SIWZ Wykonawea
zobowiazany jest opracowaé projekt tymezasowej organizacji ruchu,

Pytanic 5

Informujemy, Ze powstala aktualizacja wymagan WT-1 oraz WT-2. Czy zamawiajacy akceptuje
zaprojcklowanie mieszanki na podstawie wymagain wobec kruszyw i nawierzehni wedlug WT-1 2014
oraz WT-2 2014.

Odpowiedz do pytania 5

Zalgezona SST na micszanki z betonu asfaltowego zostala opracowana na podstawic OST wydangj
przez Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego z uwzglednieniem
WT-11WT-222014r.

Pytanie 6
Prosz¢ wskazac odleglosc na jakg trzeba wywiczé rozbidrkows kostkg brukows zeskladowany na
paletach,

QOdpowicdz do pytania 6
Informuje, ze Wykonawea staje si¢ wlascicielem wszystkich materialéw pochodzacych z rozbidrki.

Pytanic 7
Prosze¢ okreslié ile m2 kostki brukowej jest do wywozki.

Odpowicdz do pytania 7
W poz. 6 kosztorysu ofertowego okreslono ilosé kostki betonowej do rozbiorki wraz z wywozem, tj.

okolo 12,66 m*.

Pytanic 8
Proszg¢ okreslié jakicgo materiatu nalezy uzyé do wyréwnania podbudowy pod chodniki przeznaczone

do przelozenia.

Odpowicdz do pytania 8
W poz. 17 kosztorysu ofertowego podano ilosé kostki do przeloZenia z okresleniem uzupeinienia

podbudowy — kruszywo tamane /31,5 mm,

Pytanic 9
Czy na calo$ci przedmiaru chodnikéw przeznaczonych do przelozenia nalezy uzupelnié podbudowe?



Odpowiedz do pytania 9 .
W poz. 17 kosztorysu ofertowego podano iloéé¢ kostki do przclozenia z okredleniem uzupelnienia

podbudowy - kruszywo lamane 0/31,5 mm.

Pytanic 10

Prosz¢ podaé sposob regulacji studni kanalizacji sanitamncj 1 deszczowe;).

Czy nalezy wliczy¢ tylko ewentualne pierécienic regulacyjne/dystansowe wlazdw Zeliwnych, czy tez
nalezy wliczyé nowe plyty pokrywowe i piericienie odcigzajgce. Jezeli nalezy wliczy¢ nowe elementy
to prosze¢ podac liczbe sztuk poszezegolnych nowych clementow.,

Odpowiedz do pytania 10
Regulacje studni nalezy wykonaé zgodnie z wiedza techniczny, obowigzujacymi normami i
przewidzie¢ montaz pierscieni odeigzajgcych.

Pytanie 11

Prosze podaé sposdb regulaci studni telekomunikacyjnych,

Prosz¢ podaé obeceny typ studni telekomunikacyjnych w celu rzetelnegj wyceny regulacji
wysokosciowej.

Odpowiedz do pytania 11
Regulacjg studni nalezy wykonaé zgodnie z wiedzqy techniczng, obowigzujacymi normami. Studnie
przebudowad na typ cigzki.

Pytanie 12

Prosz¢ 0 wyjasnienie rozbieznodcei,

W opisic technicznym podana jest warstwa wyréwnaweza z BA AC16W, natomiast w kosztorysic
ofertowym podana jest warstwa wyréwnaweza 2z AC 11W KR1,

Odpowiedz do pytania 12
Wyjadniam, iz w ramach zadania zastosowaé nalezy warstwe wyréwnawczg BA AC11W.

Pytanic 13

Odnoszac si¢ do przekrojéw normatywnych 1.1+1.2 oraz 2,1+2.2+2.3 i koszlorysu poz. 12; proszg
podaé ilo$ci m2 lub m3 gdzie zastosowana jest grubo$é profilu 3-10 cm oraz prosze podac ilo$é m2
gdzie zastosowana jest grubo$é profilu 5 cm.

Odpowicdz do pytania 13
Podana grubo$é wyrdwnania jest wartodcig pomoeniczg, Oferent jest zobowigzany ustalié we wlasnym
zakresie ilosci m2 i m3 dla poszezegélnych profili.

Pytanic 14

Specyfikacja na wykopy D.02.01.01 obejmuje réwniez wykonanie nasypéw — pkt 5.6. Proszg
potwicrdzié, i zgodnic z zapisem w pkt 2. SST D.02.01.01. nic nalezy w wycenie uwzgledniaé
zakupu nowych materialéw do wykonania nasypow, co jest rbwnoznaczne z tym, ze nasypy wykonane
bedy z gruntéow z wykopow.,

Odpowiedz do pytania 14
llosci robét ziemnych wynikajg z zalaczonych tabel. Ziemig z wykopu nalezy wbudowaé w nasyp w
obrebie robdt, nadmiar wywiczé.

Pytanic 15

W specyfikacji D.04.04.02 w pkt p.9.2. napisane jest, iz nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie naprawic
poddoze. Prosze potwierdzi¢, ze zamawiajacy planuje przeznaczyé dodatkowe érodki na wykonanie
takich napraw podloza lub prosz¢ dodaé odpowiedniy pozycje kosztorysowq do przedmiaru i



kosztorysu ofertowego (z podaniem zakresu i sposobu naprawy) lub prosz¢ potwierdzié, z¢ naprawa
podloza nie bgdzic wymagana.

Odpowiedz do pytania 15
Inwestor nic przewiduje dodatkowych frodkéw finansowych na wyréwnanie podloza, ewentualne
wyréwnanic nalezy uwzglednic w cenie ofertowej.

Pytanic 16
Prosz¢ potwicrdzié, ¢ istnicjycy grunt pozwala osiggnaé wymagane w podanych przez Inwestora
speeyfikacjach wymagane wspélezynniki zaggszezenia,

Odpowicdz do pytania 16
Na etapie opracowania projektu nic byly wykonywane badania geotechniczne. Jezeli Wykonawea ma
witpliwosci to powinien we wlasnym zakresie wykonaé badania geotechniczne.

Pytanic 17
Prosz¢ zalyczy¢ dokumentacj¢ geotechniczna.

Odpowicdz do pytania 17
Na ectapiec opracowania projektu nic byly wykonywane badania geotechniczne. Jezeli Oferent ma
witpliwosei to powinien we wlasnym zakresie wykona¢ badania geotechniczne.,
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