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ZAPYTANIE OFERTOWE nr ORO.272.5PP.2017 
z dnia 29 czerwca 2017 roku 

 
Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2015 Starosty Złotowskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie 
regulaminu dokonywania zamówień dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Złotowie oraz z 
oparciu o art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.U.2015.2164 t.j. ze zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na usługę pn.: „Pełnienie funkcji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa 
budynku szkolnego o halę sportową wraz z jego częściową przebudową” 
i zapraszam do złożenia oferty. 

 
I.  Zamawiający: 

Powiat Złotowski – Starostwo Powiatowe w Złotowie 
Al. Piasta 32, 77-400 Złotów 
REGON: 570790928, NIP 767-14-50-797 
telefon: /67/ 263 32 20, fax: /67/ 263 28 02 
e-mail: starosta@zlotow-powiat.pl 
 

II.  Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zmianami) oraz z Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w 
sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (zasada konkurencyjności). 
Inwestycja dofinansowana w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego”, Działanie 9.3 „ Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 
Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.03.03-30-0064/16-00. 
  

III.  Opis przedmiotu zamówienia - usługi: 
1. Przedmiotem usługi jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. świadczenia 

usług związanych z koordynacją, kontrolą i nadzorem przy realizacji prac budowlanych, 
których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku 
szkolnego o halę sportową wraz z jego częściową przebudową” celem skutecznego 
egzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych, zwanego dalej „WRB” wymagań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót, kosztów realizacji robót i 
prowadzenia dokumentacji budowy oraz prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego.  

 
Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Złotowskim – 
Starostwem Powiatowym w Złotowie, a Wykonawcą Robót Budowlanych, zwanej dalej 
„Kontraktem”. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewidziany jest na 
dzień 29.06.2018 roku. Jednakże Inspektor będzie pełnił swoje obowiązki od dnia 
podpisania umowy na świadczenie usługi przez czas realizacji robót przez WRB i 
rozliczenia końcowego Kontraktu, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi .  
 
Rodzaj zamówienia: usługa. 
Kod CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
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2. Zakres rzeczowy 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy rozbudowie budynku 
szkolnego o halę sportową wraz z jego częściową przebudową. Istniejący obiekt jest 
budynkiem czterokondygnacyjnym podpiwniczonym. Rozbudowa budynku polegała będzie na 
budowie hali sportowej połączonej łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym. 
Przebudowa istniejącego budynku polegała będzie na wykonaniu otworów drzwiowych celem 
połączenia istniejącego obiektu z projektowaną częścią. 
Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określa dokumentacja projektowa 
sporządzona przez pracownię projektową KONSTRUKTOR, ul. Grochowskiego 18/1, 77-400 
Złotów wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, która 
dostępna jest w formie elektronicznej  na stronie www.bip.zlotow-powiat.pl w zakładce 
zamówienia publiczne – otwarte, w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego dla 
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku szkolnego o halę sportową wraz z jego 
częściową przebudową”. Znajdują się tam również pozwolenia na budowę, przedmiary oraz 
pytania do SIWZ zadane przez potencjalnych WRB wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 

3. Podstawa prawna wykonania zadania inwestycyjnego 
1) Decyzja nr 269 z dnia 21 lipca 2016 roku, znak AB.67400.327.2016 zatwierdzająca projekt 

budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków, 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 25, 
obejmująca rozbudowę budynku szkolnego o halę sportową wraz z jego częściową 
przebudową przewidzianą do realizacji na działce nr ew.1202/10 położonej w obrębie 
ewidencyjnym Jastrowie 0001 w jednostce ewidencyjnej gmina Jastrowie 303102_4, 

2) Decyzja z dnia 08 sierpnia 2016 roku, znak AB.67402.17.2016 przenosząca decyzję Starosty 
Złotowskiego nr 269 o pozwoleniu na budowę – rozbudowę budynku szkolnego o halę 
sportową wraz z jej częściową przebudową objętą postępowaniem administracyjnym z dnia 
21.07.2016r. znak AB.67400.327.2016 usytuowaną na działce nr ew. 1202/10 położonej w 
Jastrowiu za zgodą Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w 
Jastrowiu na rzecz Powiatu Złotowskiego. 

4. Do ogólnych obowiązków Inspektora nadzoru należało będzie w szczególności: 
1) działanie w imieniu Zamawiającego i odpowiadanie za kompleksową i terminową realizację 

Kontraktu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia 
tego prawa; 

2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na realizację 
robót budowlanych; 

3) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, 
związanych z realizacją Kontraktu; 

4) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 
Kontraktu; 

5) ewidencja korespondencji, decyzji, rozstrzygnięć, itp., dotyczących Kontraktu, w 
szczególności mających wpływ na kwoty potwierdzane w protokołach częściowych odbioru 
wykonanych robót i protokole odbioru końcowego robót; 

6) zatwierdzanie zestawienia rzeczowo – finansowego, który WRB będzie zobowiązany 
dołączyć do protokołu odbioru częściowego i końcowego; 

7) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie realizowanego Kontraktu do odpowiedzi 
udzielanych przez Zamawiającego dla instytucji finansujących i dla wszelkich kontroli, 
jakimi będzie poddawany Zamawiający. 

5. Inspektor nadzoru będzie upoważniony i zobowiązany, w szczególności do:  
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1) uczestniczenia w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy WRB;  
2) zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji Kontraktu, obecności osób 

odpowiedzialnych za nadzór nad prowadzonym aktualnie rodzajem prac budowlanych 
minimum dwa razy w tygodniu (czas pobytu nie krótszy niż jedna godzina) oraz w 
przypadku szczególnych okoliczności i zdarzeń zaistniałych na budowie na prośbę 
Zamawiającego będzie zobowiązany stawić się na budowę w dniu otrzymania zgłoszenia w 
formie e-mail; 

3)  sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektorów 
nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 
późn. zm) i warunkami pozwolenia na budowę, w tym rzetelne i terminowe prowadzenie 
zapisów w Dzienniku Budowy dokumentujących stan budowy; 

4) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 
z zadaniem inwestycyjnym, z wyjątkiem zaciągania lub zwalniania z zobowiązań 
finansowych; 

5) udziału w rozwiązywaniu, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, wszelkiego rodzaju 
skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu; 

6) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i 
urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane 
do wbudowania; 

7) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności, 
jakości wykonywanych prac oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji, Dokumentacji Budowy oraz praktyką inżynierską, w tym sprawdzania 
rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji prac z obowiązującym 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
mienia; 

8) w przypadku, gdyby postęp prac budowlanych nie będzie zadawalający, Inspektor nadzoru 
zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o wszystkich środkach, które 
należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań 
wynikających z Kontraktu oraz, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wydawania poleceń 
przyspieszania; 

9) udzielania WRB wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu, z 
wyłączeniem prawa jego interpretacji; 

10) ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim, w tym uzyskiwania zgody Zamawiającego na 
zmiany w Dokumentacji i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
(według potrzeb); 

11) kontrolowania przestrzegania przez WRB zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 
porządku na terenie budowy, w szczególności poprzez: 

a) sprawdzenie i zatwierdzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagań 
przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 

b) bieżącą kontrolę zgodności prowadzenia prac i składowania materiałów z zasadami 
bezpieczeństwa, 

c) wnioskowanie do WRB o usunięcie z terenu budowy każdej osoby, która zachowuje się 
niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 

12) organizowania spotkań koordynacyjnych w celu rozwiązywania problemów techniczno – 
realizacyjnych, formalno – prawnych lub innych, związanych z realizacją Kontraktu oraz 
sporządzania protokołów z tych spotkań i przekazywania ich Zamawiającemu, WRB i 
innym uczestnikom, w terminie 3 dni roboczych od daty spotkania; 

13) dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac; 

14) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
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15) nadzorowania badań materiałów budowlanych wykorzystywanych do realizacji Kontraktu; 
16) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez WRB; 
17) akceptacji materiałów do wbudowania; 
18) merytorycznego i formalnego sprawdzenia treści składanych przez WRB protokołów 

częściowego odbioru wykonanych robót i protokołu odbioru końcowego robót, do których 
otrzymania WRB uważa się za uprawnionego oraz zestawienia rzeczowo - finansowego; 

19) sprawdzenie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołów częściowego 
odbioru wykonanych robót i protokołu odbioru końcowego robót i przedłożenia ich 
Zamawiającemu celem zatwierdzenia. Protokół częściowego odbioru wykonanych robót 
zostanie uznany za zatwierdzony jeżeli Zamawiający, w okresie 7 dni roboczych od dnia 
jego przedłożenia do zatwierdzenia, nie wyda poleceń wprowadzenia zmian. Każdy protokół 
częściowego odbioru wykonanych robót i protokół odbioru końcowego robót powinien 
zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, które WRB jest zobowiązany przedstawić 
zgodnie z zapisami Kontraktu, m. in. obowiązki wobec zgłoszonego podwykonawcy; 

20) niezwłocznego wprowadzenia do treści protokołów częściowego odbioru wykonanych robót 
i protokołu odbioru końcowego robót, zmian poleconych przez Zamawiającego i 
przedstawienia zmienionego projektu do ponownej akceptacji Zamawiającego; 

21) weryfikowania dokumentacji sporządzanej przez Nadzór Autorski oraz weryfikowania i 
zatwierdzania, w razie konieczności po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzór Autorski, 
dokumentacji sporządzanej przez WRB; 

22) weryfikowania rysunków powykonawczych sporządzanych przez WRB; 
23) dokonywania obmiarów oraz uczestnictwo w obmiarach dokonywanych przez WRB, a także 

ich weryfikacja; 
24) dokonywania odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu; 
25) powiadomienia WRB o wykrytych wadach oraz określania zakresu koniecznych do 

wykonania prac w celu usunięcia wykrytych wad; 
26) poświadczania usunięcia wad przez WRB; 
27) dokonywania odbioru częściowego i końcowego prac łącznie ze sprawdzeniem poprawności 

ich wykonania oraz sprawdzania kompletności i prawidłowości przedłożonych przez WRB 
dokumentów wymaganych do odbioru; 

28) sprawowania kontroli nad pracami geotechnicznymi i geodezyjnymi wykonanymi przez 
WRB oraz sprawdzenia powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych; 

29) poświadczenia terminu zakończenia prac; 
30) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez 

WRB po zakończeniu prac; 
31) zapobiegania roszczeniom WRB, w szczególności poprzez nadzorowanie doboru 

odpowiedniej technologii wykonania prac; 
32) powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a 

stanem faktycznym na terenie budowy; 
33) wstrzymania prac prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 

wymaganiami Kontraktu; 
34) akceptacji sprzętu i urządzeń pomiarowych WRB oraz jego propozycji odnośnie zmiany 

sprzętu lub urządzeń; 
35) akceptacji źródła pozyskania materiałów; 
36) decydowania o sposobie zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na terenie 

budowy; 
37) reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, w tym w procesie 

uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, jak również zadbanie o przygotowanie przez 
WRB dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany; 

38) Inspektor nadzoru, po przeprowadzeniu stosownych analiz, sprawdzeń, obliczeń lub innych 
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właściwych dla danej sytuacji czynności, będzie wnioskował do Zamawiającego o: 
a) wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektu lub Dokumentacji Budowy, 
b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

eksperta (Inspektora, Rzeczoznawcę), 
c) zlecenie usunięcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy WRB nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie, 
d) zmianę terminu wykonania prac w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie wynika z winy lub 

zaniedbań WRB, 
e) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego, 

przedstawionego przez WRB oraz jego zmian, 
f) opinię do wniosku WRB dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę Przedstawiciela WRB 

lub innej osoby wskazanej przez WRB w swojej ofercie jako osoba skierowana do pracy 
przy realizacji Kontraktu, 

39) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieprzewidzianych kontraktem, 
Inspektor nadzoru zobowiązany jest do bezzwłocznego, pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego oraz do: 
a) przygotowania dla Zamawiającego protokołu konieczności, w razie konieczności 

spisanego przy udziale Nadzoru Autorskiego i WRB, zawierającego opis powstałych 
problemów technicznych, opis koniecznych zmian w Dokumentacji Projektu, 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, opis niezbędnych do 
wykonania prac oraz zawierającego wyczerpujące uzasadnienie, przedstawiającego w 
szczególności: 

a. założenia na podstawie, których została opracowana Dokumentacja Projektu, 
b. zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny 

zaproponowanej zmiany ze wskazaniem różnic w stosunku do tych stanowiących 
podstawę opracowanej Dokumentacji Projektu, 

c. zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe 
wymiary wszystkich wykonanych prac do dnia sporządzenia raportu, 

d. kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, 
e. rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych, 
f. kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty WRB, które będą występowały w 

związku z wprowadzaną zmianą, 
g. nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym 

zmianom projektowym w porównaniu z ofertą WRB, 
b) przedstawienia Zamawiającemu sprawdzonej i zaakceptowanej przez Inspektora 

nadzoru kalkulacji kosztów WRB na wykonanie robót. Protokół konieczności wymaga 
zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

c) w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, procedura 
zlecenia będzie prowadzona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; 

40) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
stosownego żądania, dokumentów lub danych niezbędnych Zamawiającemu dla potrzeb 
wywiązania się z obciążających go obowiązków. Zamawiający uprawniony będzie do 
nałożenia na Inspektora nadzoru obowiązku cyklicznego przedstawiania określonych przez 
siebie dokumentów lub danych we wskazanych przez siebie terminach; 

41) uzupełniania, wyjaśniania i dokonywania korekty dokumentów lub danych, o których mowa 
w pkt. 40 i w trybie tam ustalonym; 

42) wyegzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych przygotowania Dokumentacji 
Powykonawczej (Odbiorowego) wraz z jej sprawdzeniem i zapewnienie dostarczenia przez 
WRB wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektów w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane, a także 
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sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektów do dokonania przez Zamawiającego i 
uprawnione służby komisyjnego odbioru ostatecznego oraz przygotowanie wszelkich 
niezbędnych do tego dokumentów; 

43) przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 
dokumentów rozliczających środki trwałe; 

44) przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia książki 
obiektu; 

45) sprawdzenia i potwierdzenie gotowości budowli do dokonania przez Zamawiającego 
odbioru wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych do tego dokumentów w tym 
uczestnictwo w postępowaniu o wydanie pozwolenia na użytkowanie; 

46) sprawdzenia protokołu końcowego odbioru robót i innych dokumentów wymaganych 
warunkami Kontraktu oraz przekazanie ich Zamawiającemu; 

47) rozliczenia rzeczowe i finansowe Kontraktu. 
6. Inspektor nadzoru, w zakresie prac geodezyjnych, odpowiedzialny będzie za prawidłowy 

nadzór nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy. 
7. Inspektor nadzoru będzie decydować o: 

a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac, 

b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót 
Budowlanych, 

c) dopuszczeniu do pracy wytwórni betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i 
środków transportu Wykonawcy Robót Budowlanych, 

d) zatwierdzeniu wytwórni elementów i konstrukcji stalowych, 
e) wstrzymaniu prac prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 

z wymaganiami Kontraktu, 
f) sposobie zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na terenie budowy. 

8. Inspektor nadzoru nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, 
zobowiązań lub odpowiedzialności, wynikających z Kontraktu. 

 
IV.  Termin realizacji zamówienia: Termin zakończenia realizacji robót budowlanych 

przewidziany jest na dzień 29.06.2018 roku. Jednakże Inspektor nadzoru będzie pełnił swoje 
obowiązki od dnia podpisania umowy na świadczenie usługi przez czas realizacji robót 
przez WRB i rozliczenia końcowego Kontraktu, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie 
rękojmi . Zakładany okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru: 14  miesięcy, z zastrzeżeniem 
obowiązków w okresie rękojmi. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 
warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzeniem spełnienia warunku 
będzie wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy (oświadczenie). 
Inspektor nadzoru posiadający minimum wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeń, nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych 
funkcji w budownictwie tj. jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru robót budowlanych, 
w tym co najmniej na jednym zakończonym zadaniu polegającym na budowie obiektu o 
kubaturze min. 11 000 m3. Przez określenie roboty budowlane należy rozumieć: roboty branży 
ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej, w zakres których wchodziło 
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wykonanie robót polegających na wykonaniu, budowie obiektu kubaturowego o kubaturze 
minimum 11 000 m3. 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Inspektor nadzoru posiadający minimum wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeń, nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych 
funkcji w budownictwie tj. jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru robót budowlanych, 
w tym co najmniej na jednym zakończonym zadaniu polegającym na budowie obiektu o 
kubaturze min. 11 000 m3. Przez określenie roboty budowlane należy rozumieć: roboty branży 
ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej, w zakres których wchodziło 
wykonanie robót polegających na wykonaniu, budowie obiektu kubaturowego o kubaturze 
minimum 11 000 m3. 

 
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie zapewniające 
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie 
ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na pełnieniu 
samodzielnych funkcji w budownictwie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru robót 
budowlanych, tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą i 
nadzorem zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem były roboty budowlane, polegające na 
wykonaniu robót budowlanych, o kubaturze minimum 11 000 m3. Przez określenie roboty 
budowlane należy rozumieć: roboty branży ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży 
elektrycznej, w zakres których wchodziło wykonanie robót polegających na wykonaniu, 
budowie obiektu kubaturowego o kubaturze minimum 11 000 m3 – potwierdzeniem 
spełnienia warunku będzie wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy 
(oświadczenie) wraz z wykazem usług, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dowody (referencje, poświadczenia) 
potwierdzające należyte wykonanie usług. 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - potwierdzeniem spełnienia 
warunku będzie wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy (oświadczenie), 

4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
1) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej 

stanowisk – potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wypełniony oraz podpisany 
formularz ofertowy (oświadczenie) który zawiera wykaz osób, pkt. 9 formularza 
ofertowego: 

a) Inspektor nadzoru robót sanitarnych: wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe 
techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i 
gazowych bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 3-letnie 
doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. jako 
kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci 
sanitarnych w tym przy realizacji nie mniej niż jednej roboty polegającej na budowie 
kanalizacji sanitarnej, 

b) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych: wymagane kwalifikacje: 
wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, wymagane doświadczenie zawodowe:  nie mniej 
niż 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w 
budownictwie tj. jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w 
zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. 
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Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych 
osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.  
Uwaga! Wykaz osób musi zawierać również informacje dotyczące inspektora nadzoru. 
W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne 
cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Doświadczenie zawodowe 
będzie liczone od daty otrzymania uprawnień.  
Wykonawca będzie zobowiązany do okazania Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy uprawnień osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia tj. 
uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

5. sytuacji ekonomicznej i finansowej - potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wypełniony 
oraz podpisany formularz ofertowy (oświadczenie). 
 

Oferty nie spełniające wszystkich powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały 
dalszej ocenie.  
 
VI.  Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy 

1. Formularz ofertowy. 
2. Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług. 
3. Zaparafowany wzór umowy. 
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
5. Aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę – Inspektora nadzoru do obrotu prawnego 

(odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej – dodatkowo umowa spółki, w przypadku osób 
fizycznych zgodnie z rozdziałem V pkt 4. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy uprawnień osób biorących udział w realizacji 
przedmiotu zamówienia tj. uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie 
potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
 

VII.  Informacja na temat wykluczenia z postępowania 
1. Z prowadzonego postępowania wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 
553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 176),  

b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny, skarbowe,  

c) którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane 
dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu;  

9) wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Informacja na temat braku powiązań pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielone 

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitało z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe 
lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności 
na: 

1) uczestniczeniu w spółce jawnej jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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VIII.  Sposób obliczania ceny oferty, wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Obliczona cena oferty powinna 
uwzględniać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Inspektor nadzoru uważa za 
niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz 
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

2. W ofercie należy podać cenę netto, do której należy doliczyć podatek VAT (stawka zgodna z 
obowiązującymi przepisami) oraz podać cenę brutto do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Zamawiający przewiduje płatności wynagrodzenia określonego w ofercie cenowej w 
równych ratach miesięcznych, przy czym nie mnie niż 20% kwoty zostanie wypłacone po 
odbiorze końcowym i rozliczeniu końcowym zadania. 

4. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 21 dni od momentu wpłynięcia do siedziby 
Zamawiającego poprawnie wystawionych faktury przejściowych i końcowej. 

5. Faktury należy wystawić w następujący sposób: 
Nabywca:  
Powiat Złotowski  
Al. Piasta 32, 77-400 Złotów 
REGON: 570790928, NIP 767-14-50-797 
Odbiorca: 
Starostwo Powiatowe w Złotowie 
Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów 

6. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa: 
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, 
2) w przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych oraz rozliczenia 

końcowego zadania. 
Inspektor nadzoru zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot niniejszej 
umowy do dnia rozliczenia końcowego zadania. W takim przypadku Inspektor nadzoru 
będzie miał prawo do wystąpienia z wnioskiem o dodatkowe wynagrodzenie. 
Wynagrodzenie za wydłużony okres obowiązywania umowy ustala się w wysokości 
1/14 wynagrodzenia określonego w ofercie za każdy kolejny miesiąc pełnienia funkcji. 

 
IX.  Kryteria oceny ofert i ich waga:  
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 

1. Cena – 70% 
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C): 

najniższa cena ofertowa 
C = ------------------------------------------------- x 100 pkt x 70 % 

cena ofertowa w ofercie ocenianej 
2. Doświadczenie Inspektora nadzoru – 30%  
3. Sposób przyznania punktów w kryterium „doświadczenie Inspektora nadzoru” (D) – 

wypełnić pkt 8 formularza ofertowego (tabela): 
1) punkty zostaną przyznane, za wykazanie (w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego), iż 

wskazany w formularzu ofertowym inspektor nadzoru, świadczył usługę (przez cały 
okres realizacji zamówienia) związaną z koordynacją, kontrolą i nadzorem przy realizacji 
robót budowlanych (roboty branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej) co 
najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze min. 11 000 m3, posiada min. 3-
letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie 
tj. kierownik budowy lub inspektor nadzoru, w rozumieniu prawa budowlanego, w 
następujący sposób:  

a) jedna robota polegająca na sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub inspektora 
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nadzoru w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, przez cały okres realizacji robót 
budowlanych (roboty branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej) 
polegających na budowie co najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze min. 
11 000 m3, który posiada co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe w tym 
zakresie – 10 pkt. 

b) dwie roboty polegające na sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, przez cały okres realizacji robót 
budowlanych (roboty branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej) 
polegających na budowie co najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze min. 
11 000 m3, który posiada co najmniej trzyletnie doświadczeni zawodowe w tym 
zakresie – 20 pkt. 

c) trzy roboty i więcej polegające na sprawowaniu funkcji kierownika robót lub 
inspektora nadzoru w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, przez cały okres 
realizacji robót budowlanych (roboty branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i 
elektrycznej) polegających na budowie co najmniej jednego obiektu kubaturowego o 
kubaturze min. 11 000 m3, który posiada co najmniej trzy letnie doświadczenie 
zawodowe w tym zakresie – 30 pkt. 

4. Wykazany w załączniku nr 1 inspektor nadzoru musi spełniać warunek określony w 
Rozdziale V pkt 1 zapytania ofertowego i uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą 
ofertę. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt. 

6. Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli zawiera rażąco niską cenę tj. jest niższa o 
więcej niż 30% od szacunkowej wartości zamówienia. 
 

X. Termin składania ofert:  
1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Złotowie, Al. Piasta 32, 77-400 Złotów, 

pok. 102 (sekretariat) do 10.07.2017r. do godz. 10:00 z dopiskiem: „zapytanie ofertowe – 
inspektor nadzoru – hala Jastrowie”.  

2. Oferty można składać osobiście, pocztą, kurierem lub mailowo na adres: przetargi@zlotow-
powiat.pl  

3. Dodatkowych informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:  
a) w kwestiach merytorycznych: Pan Jan Zamczyk tel. 67 264 22 83, 
b) w kwestiach proceduralnych: Agnieszka Drab i Beata Gibas tel. 67 263 59 28. 

 
XI.  Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających w 
szczególności na zmianie terminu zakończenia umowy, zmianie wynagrodzenia i osób 
przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, w przypadku zmiany terminu 
realizacji robót budowlanych. 

3. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa: 
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, 
2) w przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, ponad planowane 14 

miesięcy, Inspektorowi będzie przysługiwało wynagrodzenie, za każdy kolejny miesiąc 
pełnienia funkcji w wysokości 1/14 wynagrodzenia wskazanego w ofercie cenowej 
inspektora nadzoru. 

4. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy, z wyłączeniem osoby pełniącej funkcję 
Inspektora nadzoru, może nastąpić na wniosek tego Inspektora, pod warunkiem, że osoby te 
będą spełniały wymagania opisane w zapytaniu ofertowym. 
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5. Zmiany, o których mowa w ust. od 1 do 4 zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 
6. Inspektor nadzoru zachowa w tajemnicy informacje dotyczące kosztów wynikających z 

kosztorysów inwestorskich w szczególności nie będzie ich ujawniać osobom trzecim, w tym 
potencjalnym Wykonawcom robót budowlanych i będzie je wykorzystywał wyłącznie do 
pełnienia usługi stanowiącej przedmiot umowy. 

 
XII.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych 

 
XIII.  Pozostałe informacje:  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 
bez podania przyczyny.  

2. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących): 
1) poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00; 
2) od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 3. 

4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila przy przekazywaniu 
następujących dokumentów: 

1) przekazanie zapytania ofertowego wraz z załącznikami, 
2) pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści zapytania 

ofertowego, 
3) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy, 
4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy, 
5) informacja o poprawieniu oferty, 
6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek, 
7) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
8) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
9) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców.  

Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy dołączyć skan 
podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dokumentu.  

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-
mailem, dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w 
momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego 
potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym, wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a 
Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

7. Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Złotowie, Al. Piasta 32, 77-400 
Złotów. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były 
kierowane wyłącznie na ten adres. 

 
Załączniki:  
1. Formularz ofertowy 
2. Wykaz usług 
3. Wzór umowy 
4. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ORO.272.5PP.2017 
 
 
............................................... 
( pieczęć wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 
 

Ja (my), niżej podpisany (ni) ........................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
...................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
.................................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
REGON............................................................................ Nr NIP  .......................................................................... 
 
Nr konta bankowego: ............................................................................................................................................... 
 
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ........................................................................... 
 
e-mail  ............................................................................................. 
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ORO.272.5PP.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku dot. 
„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. Rozbudowa budynku szkolnego o halę sportową wraz z jego częściową przebudową”, 
składam niniejszą ofertę:  
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 

płatności określonych w zapytaniu ofertowym za cenę umowną brutto: 
 

netto:  .................................... słownie: ................................................................................ 

VAT:  .................................... słownie: ................................................................................ 

brutto :.................................... słownie: ................................................................................. 
 

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie:  od dnia podpisania umowy 
na świadczenie usługi przez czas realizacji robót przez WRB i rozliczenia końcowego 
Kontraktu, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi .   

3. Oświadczam, że firma którą reprezentuje: 
1) Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 
2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 
3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 

technicznym lub zawodowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. 
4) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do zapytania ofertowego oraz w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Jako podmiot składający ofertę nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani 
kapitałowo. 

6. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
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7. Oświadczam, że jako Inspektora nadzoru (o którym mowa w Rozdziale V pkt 1) wskazuję 
Panią/Pana ……………………………………….… (imię i nazwisko): 
- posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz 
- posiadającą/ego nie mniej niż 3 – letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu 

samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy lub inspektor nadzoru robót 
budowlanych, w tym co najmniej na jednym zakończonym zadaniu polegającym na 
budowie obiektu o kubaturze min. 11 000 m3. 

*W powyższej tabeli należy wpisać doświadczenie Inspektora nadzoru polegające na sprawowaniu funkcji 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 
polegających na świadczenia usług związanych z koordynacją, kontrolą i nadzorem przy realizacji robót 
budowlanych (roboty branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej) polegających na budowie co 
najmniej jednego obiektu kubaturowego o kubaturze min. 11 000 m3, który posiada co najmniej trzy letnie 
doświadczenie zawodowe w tym zakresie.  

 
8. Oświadczam że, w realizacji  przedmiotu umowy będą brały udział następujące osoby:  

Lp 
Imię i 

nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe / 
informacja o 
posiadanych 

uprawnieniach 

Doświadczenie                 
i wykształcenie 
niezbędne do 
wykonania 
zamówienia 

Zakres 
wykonywanych 

czynności - 
branża 

Podstawa 
dysponowania 

osobami 

      
      
      

* niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, iż przed podpisaniem umowy okażę Zamawiającemu uprawnienia osób biorących 
udział w realizacji przedmiotu zamówienia tj. uprawnienia budowlane oraz aktualne 
zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 
 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
 
 
..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis 

pełnomocnika wykonawców) 
 

Sprawowana funkcja 
oraz kubatura 

obiektu*  

 
Podmiot  zlecający 

usługę 
 

Miejsce 
wykonania 

Okres sprawowania 
funkcji inspektora 
nadzoru od – do 
(dzień/miesiąc/ 

rok) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ORO.272.5PP.2017 
 

 
..……………………………………       

Pieczęć nagłówkowa       

 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lp.  Przedmiot usługi 
Data wykonania usługi 

(od... do ...) 
Wartość usługi 

Odbiorca usługi 
(Zamawiający) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ORO.272.5PP.2017 
 
/projekt/ 

UMOWA  nr  …………………………………. 

O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
 

zawarta w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Nr 8/2015 
Starosty Złotowskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu dokonywania zamówień 
dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 
kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Złotowie oraz  w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.2015.2164.j.t. z późn. zm.). 
Niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w dniu …………. 2017 r. pomiędzy:  
Powiatem Złotowskim – Starostwo Powiatowe w Złotowie 
z siedzibą : Al. Piasta 32,  77-400 Złotów 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają: 
                 Ryszard Goławski – Starosta Złotowski 
                 Daniel Sztych – Wicestarosta Złotowski,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Piękosia 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a  
…………………………………………………………………………………. 
z siedzibą: ……………………………………………………………………… 
NIP………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
 ………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Inspektorem nadzoru”. 
 
Inwestycja dofinansowana w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, 
Działanie 9.3 „ Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 
9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.03.03-30-0064/16-00. 
 

II.  Postanowienia ogólne 
§1. 1.Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania realizację usługi pn.: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku szkolnego o halę 
sportową wraz z jego częściową przebudową. 

2. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. 
świadczenia usług związanych z koordynacją, kontrolą i nadzorem przy realizacji prac 
budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa budynku szkolnego o halę sportową wraz z jego częściową przebudową” 
celem skutecznego egzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych (WRB) wymagań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót, kosztów realizacji robót i 
prowadzenia dokumentacji budowy oraz prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego.  

3. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określa dokumentacja 
projektowa sporządzona przez pracownię projektową KONSTRUKTOR, ul. Grochowskiego 
18/1, 77-400 Złotów wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, która dostępna jest w formie elektronicznej  na stronie www.bip.zlotow-
powiat.pl w zakładce zamówienia publiczne – otwarte, w ogłoszeniu o udzielenie 
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zamówienia publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku szkolnego o 
halę sportową wraz z jego częściową przebudową”. Znajdują się tam również pozwolenia na 
budowę, przedmiary oraz pytania do SIWZ zadane przez potencjalnych WRB wraz z 
odpowiedziami Zamawiającego. 

4. Podstawa prawna wykonania zadania inwestycyjnego 
1) Decyzja nr 269 z dnia 21 lipca 2016 roku, znak AB.67400.327.2016 zatwierdzająca 

projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków, 64-915 Jastrowie, ul. Wojska 
Polskiego 25, obejmująca rozbudowę budynku szkolnego o halę sportową wraz z jego 
częściową przebudową przewidzianą do realizacji na działce nr ew.1202/10 położonej w 
obrębie ewidencyjnym Jastrowie 0001 w jednostce ewidencyjnej gmina Jastrowie 
303102_4, 

2) Decyzja z dnia 08 sierpnia 2016 roku, znak AB.67402.17.2016 przenosząca decyzję 
Starosty Złotowskiego nr 269 o pozwoleniu na budowę – rozbudowę budynku szkolnego 
o halę sportową wraz z jej częściową przebudową objętą postępowaniem 
administracyjnym z dnia 21.07.2016r. znak AB.67400.327.2016 usytuowaną na działce nr 
ew. 1202/10 położonej w Jastrowiu za zgodą Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. 
Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu na rzecz Powiatu Złotowskiego. 

5. Inspektor nadzoru będzie pełnił swoje obowiązki od dnia podpisania umowy na świadczenie 
usługi przez czas realizacji robót przez WRB i rozliczenia końcowego Kontraktu, z 
zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi. Termin zakończenia realizacji robót 
budowlanych przewidziany jest na dzień 29.06.2018 roku. Zakładany okres pełnienia 
funkcji inspektora nadzoru: 14  miesięcy, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi. 

§2. 1. Inspektorem nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana) będzie: ……………………........, 
tel. ……………………, 

2. Inspektorem nadzoru w branży instalacji sanitarnych będzie:…………………………….., 
tel. ……………………………………… 

3. Inspektorem nadzoru w branży elektrycznej będzie: ……………………………………, tel. 
………………………………… 

4. Osobą, ze strony Zamawiającego, upoważnioną do współpracy przy realizacji zadania, o 
którym mowa w §1 ust. 1 jest Koordynator – przedstawiciel Zamawiającego Pan Jan 
Zamczyk, tel. 67 264 22 83. 

 
III.  Prawa i obowiązki stron 

§3. 1. Do ogólnych obowiązków Inspektora nadzoru należało będzie w szczególności: 
1) działanie w imieniu Zamawiającego i odpowiadanie za kompleksową i terminową 

realizację Kontraktu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zabezpieczenie Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z 
jakiegokolwiek naruszenia tego prawa; 

2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na 
realizację robót budowlanych; 

3) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych 
administracyjnych, związanych z realizacją Kontraktu; 

4) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 
Kontraktu; 

5) ewidencja korespondencji, decyzji, rozstrzygnięć, itp., dotyczących Kontraktu, w 
szczególności mających wpływ na kwoty potwierdzane w protokołach częściowych 
odbioru wykonanych robót i protokole odbioru końcowego robót; 

6) zatwierdzanie zestawienia rzeczowo – finansowego, który WRB będzie zobowiązany 
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dołączyć do protokołu odbioru częściowego i końcowego; 
7) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie realizowanego Kontraktu do odpowiedzi 

udzielanych przez Zamawiającego dla instytucji finansujących i dla wszelkich kontroli 
jakimi będzie poddawany Zamawiający. 

2. Inspektor nadzoru będzie upoważniony i zobowiązany, w szczególności do:  
1) uczestniczenia w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy WRB;  
2) zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji Kontraktu, obecności osób 

odpowiedzialnych za nadzór nad prowadzonym aktualnie rodzajem prac budowlanych 
minimum dwa razy w tygodniu (czas pobytu nie krótszy niż jedna godzina) oraz w 
przypadku szczególnych okoliczności i zdarzeń zaistniałych na budowie na prośbę 
Zamawiającego będzie zobowiązany stawić się na budowę w dniu otrzymania zgłoszenia 
w formie e-mail; 

3)  sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektorów 
nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 
późn. zm) i warunkami pozwolenia na budowę, w tym rzetelne i terminowe prowadzenie 
zapisów w Dzienniku Budowy dokumentujących stan budowy; 

4) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
związanych z zadaniem inwestycyjnym, z wyjątkiem zaciągania lub zwalniania z 
zobowiązań finansowych; 

5) udziału w rozwiązywaniu, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, wszelkiego rodzaju 
skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu; 

6) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i 
urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub 
przygotowywane do wbudowania; 

7) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności, 
jakości wykonywanych prac oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektu, Dokumentacji Budowy oraz praktyką inżynierską, w tym 
sprawdzania rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji prac z obowiązującym 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
mienia; 

8) w przypadku, gdyby postęp prac budowlanych nie będzie zadawalający, Inspektor 
nadzoru zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o wszystkich środkach, 
które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań 
wynikających z Kontraktu oraz, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wydawania poleceń 
przyspieszania; 

9) udzielania WRB wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu, z 
wyłączeniem prawa jego interpretacji; 

10) ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim, w tym uzyskiwania zgody Zamawiającego na 
zmiany w Dokumentacji Projektu i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót, (według potrzeb); 

11) kontrolowania przestrzegania przez WRB zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 
porządku na terenie budowy, w szczególności poprzez: 

a) sprawdzenie i zatwierdzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagań 
przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 

b) bieżącą kontrolę zgodności prowadzenia prac i składowania materiałów z zasadami 
bezpieczeństwa, 

c) wnioskowanie do WRB o usunięcie z terenu budowy każdej osoby, która zachowuje 
się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 

12) organizowania spotkań koordynacyjnych w celu rozwiązywania problemów techniczno – 
realizacyjnych, formalno – prawnych lub innych, związanych z realizacją Kontraktu oraz 
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sporządzania protokołów z tych spotkań i przekazywania ich Zamawiającemu, WRB i 
innym uczestnikom, w terminie 3 dni roboczych od daty spotkania; 

13) dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac; 

14) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
15) nadzorowania badań materiałów budowlanych wykorzystywanych do realizacji 

Kontraktu; 
16) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez WRB; 
17) akceptacji materiałów do wbudowania; 
18) merytorycznego i formalnego sprawdzenia treści składanych przez WRB protokołów 

częściowego odbioru wykonanych robót i protokołu odbioru końcowego robót, do 
których otrzymania WRB uważa się za uprawnionego oraz zestawienia rzeczowo - 
finansowego; 

19) sprawdzenie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołów częściowego 
odbioru wykonanych robót i protokołu odbioru końcowego robót i przedłożenia ich 
Zamawiającemu celem zatwierdzenia. Protokół częściowego odbioru wykonanych robót 
zostanie uznany za zatwierdzony jeżeli Zamawiający, w okresie 7 dni roboczych od dnia 
jego przedłożenia do zatwierdzenia, nie wyda poleceń wprowadzenia zmian. Każdy 
protokół częściowego odbioru wykonanych robót i protokół odbioru końcowego robót 
powinien zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, które WRB jest zobowiązany 
przedstawić zgodnie z zapisami Kontraktu, m. in. obowiązki wobec zgłoszonego 
podwykonawcy; 

20) niezwłocznego wprowadzenia do treści protokołów częściowego odbioru wykonanych 
robót i protokołu odbioru końcowego robót, zmian poleconych przez Zamawiającego i 
przedstawienia zmienionego projektu do ponownej akceptacji Zamawiającego; 

21) weryfikowania dokumentacji sporządzanej przez Nadzór Autorski oraz weryfikowania i 
zatwierdzania, w razie konieczności po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzór Autorski, 
dokumentacji sporządzanej przez WRB; 

22) weryfikowania rysunków powykonawczych sporządzanych przez WRB; 
23) dokonywania obmiarów oraz uczestnictwo w obmiarach dokonywanych przez WRB, a 

także ich weryfikacja; 
24) dokonywania odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu; 
25) powiadomienia WRB o wykrytych wadach oraz określania zakresu koniecznych do 

wykonania prac w celu usunięcia wykrytych wad; 
26) poświadczania usunięcia wad przez WRB; 
27) dokonywania odbioru częściowego i końcowego prac łącznie ze sprawdzeniem 

poprawności ich wykonania oraz sprawdzania kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez WRB dokumentów wymaganych do odbioru; 

28) sprawowania kontroli nad pracami geotechnicznymi i geodezyjnymi wykonanymi przez 
WRB oraz sprawdzenia powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych; 

29) poświadczenia terminu zakończenia prac; 
30) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 

przez WRB po zakończeniu prac; 
31) zapobiegania roszczeniom WRB, w szczególności poprzez nadzorowanie doboru 

odpowiedniej technologii wykonania prac; 
32) powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją 

Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; 
33) wstrzymania prac prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 

wymaganiami Kontraktu; 
34) akceptacji sprzętu i urządzeń pomiarowych WRB oraz jego propozycji odnośnie zmiany 
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sprzętu lub urządzeń; 
35) akceptacji źródła pozyskania materiałów; 
36) decydowania o sposobie zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na 

terenie budowy; 
37) reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, w tym w 

procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, jak również zadbanie o przygotowanie 
przez WRB dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany; 

38) Inspektor nadzoru, po przeprowadzeniu stosownych analiz, sprawdzeń, obliczeń lub 
innych właściwych dla danej sytuacji czynności, będzie wnioskował do Zamawiającego 
o: 

a) wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektu lub Dokumentacji Budowy, 
b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

eksperta (Inspektora, Rzeczoznawcę), 
c) zlecenie usunięcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy WRB nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie, 
d) zmianę terminu wykonania prac w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie wynika z winy 

lub zaniedbań WRB, 
e) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego, 

przedstawionego przez WRB oraz jego zmian, 
f) opinię do wniosku WRB dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę Przedstawiciela 

WRB lub innej osoby wskazanej przez WRB w swojej ofercie jako osoba skierowana 
do pracy przy realizacji Projektu, 

39) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieprzewidzianych kontraktem, 
Inspektor nadzoru zobowiązany jest do bezzwłocznego, pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego oraz do: 

a) przygotowania dla Zamawiającego protokołu konieczności, w razie konieczności 
spisanego przy udziale Nadzoru Autorskiego i WRB, zawierającego opis powstałych 
problemów technicznych, opis koniecznych zmian w Dokumentacji Projektu, 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, opis niezbędnych do 
wykonania prac oraz zawierającego wyczerpujące uzasadnienie, przedstawiającego w 
szczególności: 
a. założenia na podstawie, których została opracowana Dokumentacja Projektu, 
b. zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny 

zaproponowanej zmiany ze wskazaniem różnic w stosunku do tych stanowiących 
podstawę opracowanej Dokumentacji Projektu, 

c. zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe 
wymiary wszystkich wykonanych prac do dnia sporządzenia raportu, 

d. kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, 
e. rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych, 
f. kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty WRB, które będą występowały w 

związku z wprowadzaną zmianą, 
g. nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym 

zmianom projektowym w porównaniu z ofertą WRB, 
b) przedstawienia Zamawiającemu sprawdzonej i zaakceptowanej przez Inspektora 

nadzoru kalkulacji kosztów WRB na wykonanie robót. Protokół konieczności wymaga 
zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

c) w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, 
procedura zlecenia będzie prowadzona zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych; 

40) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
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stosownego żądania, dokumentów lub danych niezbędnych Zamawiającemu dla potrzeb 
wywiązania się z obciążających go obowiązków. Zamawiający uprawniony będzie do 
nałożenia na Inspektora nadzoru obowiązku cyklicznego przedstawiania określonych 
przez siebie dokumentów lub danych we wskazanych przez siebie terminach; 

41) uzupełniania, wyjaśniania i dokonywania korekty dokumentów lub danych o których 
mowa w pkt. 40 i w trybie tam ustalonym; 

42) wyegzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych przygotowania Dokumentacji 
Powykonawczej (Odbiorowego) wraz z jej sprawdzeniem i zapewnienie dostarczenia 
przez WRB wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektów w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane, a także 
sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektów do dokonania przez Zamawiającego i 
uprawnione służby komisyjnego odbioru ostatecznego oraz przygotowanie wszelkich 
niezbędnych do tego dokumentów; 

43) przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 
dokumentów rozliczających środki trwałe; 

44) przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia książki 
obiektu; 

45) sprawdzenia i potwierdzenie gotowości budowli do dokonania przez Zamawiającego 
odbioru wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych do tego dokumentów w tym 
uczestnictwo w postępowaniu o wydanie pozwolenia na użytkowanie; 

46) sprawdzenia protokołu końcowego odbioru robót i innych dokumentów wymaganych 
warunkami Kontraktu oraz przekazanie ich Zamawiającemu; 

47) rozliczenia rzeczowe i finansowe Kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru, w zakresie prac geodezyjnych, odpowiedzialny będzie za prawidłowy 

nadzór nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy. 
4. Inspektor nadzoru będzie decydować o: 

a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac, 

b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót 
Budowlanych, 

c) dopuszczeniu do pracy wytwórni betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i 
środków transportu Wykonawcy Robót Budowlanych, 

d) zatwierdzeniu wytwórni elementów i konstrukcji stalowych, 
e) wstrzymaniu prac prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 

wymaganiami Kontraktu, 
f) sposobie zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na terenie budowy. 

5. Inspektor nadzoru nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, 
zobowiązań lub odpowiedzialności, wynikających z Kontraktu. 

 
IV.  Wynagrodzenie i warunki płatności 

§4. 1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości brutto …………..zł (słownie:……………………………….00/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter 
wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie 
niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz 
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek przeszkody 
czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa się, że 
Wykonawca upewnił się, że wartość umowy określona w ust.1 niniejszego paragrafu jest 
prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do 
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wykonania jego obowiązków wynikających z przedmiotu umowy i że Wykonawcy nie 
przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tego tytułu. 

4. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę dla 
Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% kwoty 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie cenowej Wykonawcy. 

5. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 
protokół odbioru częściowego robót budowlanych od Wykonawcy robót, który jednocześnie 
będzie załącznikiem do wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

6. Faktury będą wystawiane w następujący sposób: 
Nabywca: 
Powiat Złotowski 
Al. Piasta 32, 77-400 Złotów 
REGON: 570790928, NIP 767-14-50-797 
Odbiorca: 
Starostwo Powiatowe w Złotowie 
Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów 

7. W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, ponad zakładane 14 
miesięcy, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie, za każdy kolejny miesiąc 
pełnienia funkcji inspektora nadzoru, w wysokości 1/14 wynagrodzenia wskazanego w 
ofercie cenowej Wykonawcy. 

8. Termin płatności faktur przejściowych i końcowej wynosi do 21 dni licząc od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążania rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny 
płatność bieżących faktur. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu 
opóźnień w zapłacie. 

 
V. Ubezpieczenie 

§5. 1. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zamówienia przed podpisaniem umowy 
przedstawią Zamawiającemu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
posiadanych uprawnień budowlanych. 

2. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu uprawnień osób 
biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia tj. uprawnienia budowlane oraz 
aktualne zaświadczenia potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

 
VI.  Kary umowne 

§6. 1. Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku gdy Inspektor nadzoru dopuszcza się opóźnienia w wykonywaniu 

obowiązku określonego w §3 ust. 1 pkt 1, §3 ust. 2 pkt 19, 20, 40   – 300,00 zł brutto za 
każdy dzień opóźnienia, 

2) odstąpienie od umowy lub rozwiązanie niniejszej umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Inspektora nadzoru w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Inspektor nadzoru wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 
dowolnych należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed 
terminem wymagalności należności Wykonawcy. 
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3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wykonalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień – w tym dniu, 
2) za każdy następny dzień – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 
VII.  Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 

§7. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku nie podpisania 
umowy z WRB, z jakiegokolwiek powodu. W takim przypadku Inspektor nadzoru postąpi 
zgodnie z ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz będzie uprawniony do uzyskania 
wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w 
następujących przypadkach: 

1) jeżeli Inspektor nadzoru nie podjął się wykonania swoich obowiązków lub 
bezpodstawnie przerwał ich wykonywanie, 

2) jeżeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 
obowiązków. 

3. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez 
Zamawiającego, Inspektor nadzoru: 

1) ograniczy się do działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pełnienia funkcji Inspektora 
nadzoru oraz zminimalizowania strat, które mógłby ponieść Zamawiający, 

2) dokona niezwłocznie protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich 
dokumentów dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego będących w posiadaniu 
Inspektor nadzoru, 

3) w ciągu 14 dni sporządzi raport zakończenia w odniesieniu do swojej działalności od dnia 
podpisania umowy do dnia rozwiązania umowy. 

4. W przypadku rozwiązania  przez Zamawiającego umowy z WRB lub odstąpienia od umowy 
z WRB, z jakiegokolwiek powodu, strony niniejszej umowy rozwiązują ją bez zbędnej 
zwłoki. W takim przypadku Inspektor nadzoru postąpi zgodnie z ust. 3 pkt. 2 i 3 niniejszego 
paragrafu oraz będzie uprawiony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 niniejszego 
paragrafu. 

5. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu zakończenia Inspektor nadzoru może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonanej części umowy. 

 
VIII.  Postanowienia końcowe 

§8. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w 
trybie określonym w ww. ustawie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających w 
szczególności na zmianie terminu zakończenia umowy, zmianie wynagrodzenia i osób 
przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, w przypadku zmiany terminu 
realizacji robót budowlanych. 

5. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa: 
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, 
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2) w przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, ponad planowane 14 
miesięcy, Inspektorowi będzie przysługiwało wynagrodzenie, za każdy kolejny miesiąc 
pełnienia funkcji w wysokości 1/14 wynagrodzenia wskazanego w ofercie cenowej 
inspektora. 

6. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy, z wyłączeniem osoby pełniącej funkcję 
Inspektora nadzoru, może nastąpić na wniosek Inspektora, pod warunkiem, że osoby te będą 
spełniały wymagania opisane w zapytaniu ofertowym. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. od 1 do 4 zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 
8. Inspektor nadzoru zachowa w tajemnicy informacje dotyczące kosztów wynikających z 

kosztorysów inwestorskich w szczególności nie będzie ich ujawniać osobom trzecim, w tym 
potencjalnym Wykonawcom robót budowlanych i będzie je wykorzystywał wyłącznie do 
pełnienia usługi stanowiącej przedmiot umowy. 

9. Zmiana i rozwiązanie umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
10. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 

którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami). 

12. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i 
1 egz. dla Wykonawcy. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                WYKONAWCA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
 

 
 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ORO.272.5PP.2017 

 
 

..……………………………………       
Pieczęć nagłówkowa       

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWI ĄZAŃ Z ZAMAWIAJ ĄCYM 
 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ORO.272.5PP.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku 
dot. „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku szkolnego o halę sportową wraz z jego częściową 
przebudową” , oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, tj. 
Powiatem Złotowski – Starostwo Powiatowe w Złotowie, Al. Piasta 32, 77-400 Złotów. 
 
Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na: 

1. uczestniczeniu jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel. 

 
 

 
……………………………     …………………………………….. 

Miejscowość, data         Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
 


