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1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych z realizacja
przedsiewzigcia: ,,Dzialania energooszczedne realizowane w budynkach
znajdujacych si¢ na terenie Powiatu Zlotowskiego”

1.2Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi c¢zg$¢ dokumentéw przetargowych 1
kontraktowych stuzacych zleceniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.
Wymagania ogélne okreslone w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe do
okreslenia szczegdlowych specyfikacji technicznych dla poszczegdlnych
rodzajow robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji
przedmiotowego przedsigwziecia.

1.3Zakres robét objetych specyfikacja.

Warunki okreslone w ninicjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne,
wspolne dla poszczegdlnych robdét budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdéwienia okre$lonego w pkt 1.1.

1.40kreslenia podstawowe.

Obickt budowlany — nalezy przez to rozumieé:

a/ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b/ budowle stanowiaca cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

c/obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydziclony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stajace trwale zwigzane z
gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie scieckow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgdci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzglgdem technicznym czgsci przedmiotéw skitadajacych sie na calosé
uzytkowa.

Obicekt matej architektury — niewiclkic obiekty, a w szczegdlnoscei:



- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powtloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, remoncie lub
rozbiérece obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istnigjacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzka obmiaréw, a przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdéb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym poifaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows,

Droga tymczasowa (montafowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét



budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imicniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.
Odpowiednia zgodnosé — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wediug
technologicznej kolejnodci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robo6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

Inspektor nadzoru Inwestorskicgo - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosei wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.50g6Ine wymagania dotyczjgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢  z dokumentacja  projektows, szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonych w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzgdne punktéw
gléwnych obicktu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej 1 jeden komplet specyfikacji
technicznych.

Przed rozpoczgciem robét wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§é za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca winien odtworzy¢ na wiasny koszt.



1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis, czesé graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektows
dostarczong przez zamawiajacego i sporzadzona przez wykonawece.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi,

Dokumentacja projektowa, szczegétowe specyfikacje techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania okreélone w choéby jednym z nich
sg obowiazujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg byé zgodne z
dokumentacjg projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegélowych
specyfikacjach technicznych beda uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nic moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektows, lub szczegélowymi specyfikacjami technicznymi i
maja wplyw na niczadowalajacg jako$é elementu budowli, to takic materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wiaczony w cene umowna,

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania robé6t budowlanych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig
do norm 1 przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw
i ciekébw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cia powstania
pozaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie
przylegtym.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb trzecich.,

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia
wiasnogci publicznej i prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, przewody itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umieécié w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq, dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresic
przetozenia instalacji i urzadzef podziemnych na terenie budowy i powiadomié
inspektora nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.5.8 Ograniczenie obciqzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$
przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska
on wszystkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez ochronng dla zapewnienia
bezpieczenstwa oséb zatrudnionych na budowie i publicznego.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposédb
zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow.

Co najmnigj na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem
jakichkolwick materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania,



zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodia nie oznacza, ze wszelkie
nastgpne partic materiatow z tego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawea jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
z¢ materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposéb ciagly spetniajg
wymagania specyfikacji w czasie postgpu roboét.

2.2 Pozyskanie materialow miejscowych.

Wykonaweca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych
wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac
w to zZrédta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczyé
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienic wymagan ilociowych i
Jjakosciowych dotyczacych materiatow z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawea ponosi wszystkie koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw
niezb¢dnych do wykonania robot.

Humus i nadklad, czasowo zdjgte z terenu wykopéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy realizacji robaét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegéInione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z nic przyjeciem
tych roboét i nie zwrdceniem kosztow.

2.4 Przechowywanie i sktadanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu ady
bgda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,



zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédla nie oznacza, ze wszelkic
nastepne partie materiatow z tego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposob ciagly spelniajg
wymagania specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zréddet miejscowych wilaczajac
w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczyc
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta,

Wykonaweca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych dotyczacych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta,

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z dostarczeniem materiatlow
niezbednych do wykonania robét.

Humus 1 nadklad, czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku
1 zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy realizacji robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca
nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczego6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zZrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. JeZeli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nic zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem
tych robot 1 nie zwréceniem kosztow.

2.4 Przechowywanie i skfadanie materiafow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,



zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosei do robét oraz byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nic moze byé pézniej zmieniany bez
zgody inspektora nadzoru,

3. SPRZET
Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej i projekcic organizacji robét zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleni w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i urzadzen powinna gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodniec z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robét
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich
uzytkowania,

Wykonaweca  dostarczy  inspektorowi nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczajg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji
inspektora nadzoru, nie moze byé péznicj zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nic gwarantujace zachowania
warunk6w umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do roboét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i whasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robodt
zgodnic z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;, specyfikacji
technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy,
spowodowane ruchem jego pojazdéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jako$é zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczeniec w planie 1|
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie bledy i pomytki w wytyezeniu
1 wyznaczeniu wysokosci, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie,

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pOZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi
Wykonawea.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwodci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnicnia jako$ci powinien zawieraé:

a/ czgsé og6lng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- opis dzialan zapewniajacych bezpieczefistwo i higiene pracy podczas
wykonywania robét;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych robdét;

- Wyposazeni¢c w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan);

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw itp.

b/ czgs¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i iloéci $rodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, kruszyw itp.;

- Sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
W czasie transportu;

- sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanic urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot;

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie osiagniecie zatozonej jakoscei robét. Wykonawea
jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i Jakosci stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niczbgdne do pobicrania prébek i badan
materialéw oraz robot.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcey przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajacg mozliwos¢ stwierdzenia, Ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny
do zapewnienia wymaganej jakosci wykonania robét.

Wykonawea dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.3 Pobicranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwoéé udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunicte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnic z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapicniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
inspcktora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru.
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6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézZniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci, inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow u
zrodia ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzednicj weryfikacji systemu kontroli jakosci robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonaweceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcey. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcey sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznic na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawiec Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
b/ deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnoscei z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt a. 1 ktdre
spelniajg wymogi specyfikacji technicznej.
W przypadku materiatéow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te
dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
nicgo. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru.
Jakickolwick materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy.
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalq technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolegjnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i
inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegélnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robdt z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku
z warunkami atmosferycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki préb poszczegdlnych clementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- Inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig do jego tresci. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
2/ Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do
rejestru obmiarow.
3/ Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
4/ Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdécz wymienionych powyzej,
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
5/ Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpicczonym. Zaginigeie ktdregokolwiek =z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenic Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjq projektows i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukeji inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
czgsciowe) platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugosé pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosei, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonaweca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caly czas trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koricowym przejgciem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosci bedg uzupeione odpowicdnimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalenn odpowiednich specyfikacii technicznych, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a/ odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b/ odbidr czesciowy,
c/ odbidr koncowy,
d/ odbidr ostateczny.

8.1 Odbior robot zanikajqeych i ulegajqcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji robot
ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czegéci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbioér
bedzic przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jako$é i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet badaf laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, uwzgledniajac dokumentacje projektows, i uprzednie
ustalenia.

8.2 Odbior czesciowy.

Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsécei robot.
Odbioru cz¢éciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbioru czg¢sciowego robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.3 Odbior koricowy robot.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartoscl.

Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego,
w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.
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b/ odbidr czesciowy,
¢/ odbiér koncowy,
d/ odbidr ostateczny.

8.1 Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koficowe] ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji robot
ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postgpu robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jakosc 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawicrajacych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, uwzgledniajac dokumentacje projektowa i uprzednie
ustalenia.

8.2 Odbior czg¢sciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbioru czgsciowego robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.3 Odbior koricowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pimie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego,
w obecnosei inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawic przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowq, i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét uzupelniajacych Ilub
poprawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegodlnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wplywu na cechy cksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokét
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w
zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego nastepujace dokumenty:

I/ Dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajace lub zamienne).

3/ Recepty i ustalenia technologiczne.

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

6/ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnic ze specyfikacja techniczng i ewentualnie programem zapewnienia
Jakoscl.

7/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie ze specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci.

8/ Opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar
1 pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczna i programem zapewnienia jakosci.

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

10/ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.
11/ Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12/ Protokoty z préb szczelnosci instalacji wodociagowych, sanitarnych i c.o.
oraz z pomiarow elektrycznych,

13/ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nic bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

8.4 Odbior ostateczny robot.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunigciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru koficowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
Jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sic na jej
wykonanie, okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgda obejmowaé:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ prac sprzgtu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
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