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Zatacznik nr 6 do siwz
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
N

zawartaw dniu ...............ccoeeeeeee, pedaiy:
Powiatem Ztotowskim — Starostwo Powiatowe w Ziotove
z siedzily: al. Piasta 32, 77-400 Ziotow
reprezentowanym przez ZatzPowiatu, w ktérego imieniu dziafgj
Ryszard Gotawski — Starosta Ztotowski
Daniel Sztych — Wicestarosta Ztotski,
przy kontrasygnaci&karbnika Powiatu Grzegorza Pikosia
zwanym w dalszej téei umowy,Zamawiaj gcym”,

Z SIBAZII: e

NP e e

reprezentowanym przez:

zwanym dalej WWykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokingrzez Zamawiagego wyboru oferty
Wykonawcy w posfpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego przepdronego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestyggjmm.: ,Rozbudowa budynku szkolnego oghal
sportovy wraz z jego cgciowg przebudow” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 awer
zamoOwié publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zpiéjszymi zmianami), zwanej dalej w
tresci niniejszej umowy ,ustawpzp”.

I. Postanowienia ogolne
§ 1.1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania robmiglowlane polegage na
»,Rozbudowa budynku szkolnego o &iaportovg wraz z jego cgciowg przebudow”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegféthaykonanie wszelkich prac prowagxch
do osigniecia stanu zgodne z dokumentagprojektows okreslong w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

3. Przedmiot umowy naly wykona& na podstawie dokumentacji opracowanej w lipcu 2016
przez pracowni projektony KONSTRUKTOR, ul. Grochowskiego 18/1, 77-400 Ziotoma
ktora skfadaj sie:

1) Projekt budowlany pn , Rozbudowa budynku szkolnegdak sportows wraz z jego
czgsciowg przebudow:

a) projekt architektoniczno — budowlany,

b) ekspertyza techniczna istrjeggo budynku,

c) projekt architektoniczno — budowlany w zakresidateji elektrycznych,
d) projekt architektoniczno — budowlany w zakresidate]ji sanitarnych,
e) informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét,

3) Specyfikacja techniczna — monta dostawa urgdzer sportowych i wyposanie hal
sportowej,

4) Projekt rob6t geologicznych na wykonanie otworéwenviiczych w utworach kenozoicznych
dla potrzeb instalacji pionowego wymiennika ciefgampy ciepta) wraz z zawiadomieniem o
przyjeciu zgtoszenia dla wag] wymienionego projektuzinie wnosi sprzeciwu, numer pisma
GLP.655.01.2017.

4. Podstaw prawry wykonania robot jest:

1) Decyzja nr 269 z dnia 21 lipca 2016 roku, znak AB®0.327.2016 zatwierdaag projekt
budowlany i udzielajca pozwolenia na budawdla Specjalnego €odka Szkolno-
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2)

5.

§2.1
2.

3.

Wychowawczego im. Polskich Olimpijczykow, 64-915tlawie, ul. Wojska Polskiego 25,
obejmupca rozbudow budynku szkolnego o halsportows wraz z jego ogciows
przebudow przewidziam do realizacji na dziatce nr ew.1202/10 pwohoej w obgbie
ewidencyjnym Jastrowie 0001 w jednostce ewideng¢ygnena Jastrowie 303102_4,
Decyzja z dnia 08 sierpnia 2016 roku, znak AB.67402016 przenosza decyz Starosty
Ztotowskiego nr 269 o pozwoleniu na budow rozbudow budynku szkolnego o hal
sportows wraz z jej cgsciowa przebudow objeta postpowaniem administracyjnym z dnia
21.07.2016r. znak AB.67400.327.2016 usytuayvaa dzialce nr ew. 1202/10 pabtmej w
Jastrowiu za zgadSpecjalnego €odka Wychowawczego im. Polskich Olimpijczykéw w
Jastrowiu na rzecz Powiatu Ztotowskiego.
W zwiagzku z tym, & inwestycja podlega dofinansowaniu z Wielkopolskidgegionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2028, RBiorytetowa 9 ,Infrastruktura dla kapitatu
ludzkiego”, Dziatanie 9.3 ,Inwestowanie w rozwofrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,
Poddziatanie 9.3.3 ,Inwestowanie w rozwoj infraktawry edukacji ogolnoksztadcej”,
Zamawiajcy jest zobowjzany do przekazywania wszystkich niedbych informacji do
Zarzzdu Wojewodztwa Wielkopolskiego w celu prawidtoweplizacji projektu. W zwizku z
powyzszym Wykonawca zobowgzany jest do udzielania wszelkich informacji Zamaggemu
w celu poprawnej wspotpracy z Zadem Wojewodztwa Wielkopolskiego.

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajcego, Inspektorzy Nadzoru

. Przedstawicielem Wykonawcy na budovgiézie ..................cccooeeiiiiinnnnes nrtel. ...
Kierownikiem Budowy bdzie ........................... nrtel. ..o, posiadagy
uprawnienia budowlane nr .............. wydane wdniu ..................

Kierownikiem Robot braty konstrukcyjno — budowlanejbzie ........................... nr tel.
..................... posiadajicy uprawnienia budowlane nr .............wydane w dniu
Kierownikiem Robo6t braky sanitarnej bdzie ........................... nrtel. ...
posiadajcy uprawnienia budowlane nr .............. wydanewdniu .................
Kierownikiem Robot braty elektrycznej bdzie ................ nrtel. ................ posiadagy
uprawnienia budowlane nr ............... wydane wdniu ..................

Zmiana Kierownika Budowy oraz Kierownika Rob6t hrarkonstrukcyjno — budowlanej,
Kierownika Robét braky sanitarnej i Kierownika Rob6t bray elektrycznej, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawjeggo do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,teewa
moze na wniosek Wykonawcy, za piseqrrgody Zamawiagcego. Wykonawca do wniosku
dolgczy dokumenty potwierdzgje, ze proponowane o0soby posiagajodpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i daviadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez
Wykonawe musz spetnig wymagania opisane w SIWZ oraz posiadécswiadczenie
odpowiadajce dadwiadczeniu osoby lub oséb wskazanych w ofercie Wigkecy, zgodnie z
kryterium oceny oferty.

Zamawiajcy okrela, ze Wykonawca jest zobowdany zatrudé na podstawie umowy o
prag osoby wykonujce prace fizyczne, jeli wykonywanie tych czynrigi polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawgnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).

Obowigzek okrdlony w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy rowniRodwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zolaemy zawrzé postanowienia
zobowhzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na uraawprae wszystkich osob, ktére
wykonuja czynndci wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w cigu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekdamawiagcemu
wykaz oséb, ktore wykongljczynngci w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej unyow
wraz z dwiadczeniem,ze g one zatrudnione na podstawie umowy o pratykonawca
zobowpzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniuZgomawiagcemu w cagu 5 dni
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od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykaZimiana oséb wymienionych w
wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
10. Wykonawca kadorazowo na wezwanie Zamawieggo jest zobowrany w terminie nie
diuzszym ni 5 dni od dnia wezwania przez Zamawaggo przedstawidowody zatrudnienia
na podstawie umowy o0 pracmséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu.

§ 3. 1. Koordynatorem — Przedstawicielem Zamawggo kdzie: ................ nrtel. ..o
2. Nadzor inwestorski sprawowabedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego posiacajpetne
uprawnienia konstrukcyjno - budowlane ......e.... NFtEl i,
3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w pozostaty@mniach:
1) Inspektorem nadzoru bransanitarnej bdzie: ...........cccccvvvvvviiviiiinniiinninnn. (1] A
2) Inspektorem nadzoru branelektrycznej bdzie: .........ccccoeeeiiiiiiiiinnnnnns Nrtel...ennnns

4. Inspektor nadzoru i Koordynator dziatay imieniu Zamawiajcego w granicach umocowania
nadanego przez Zamawjeggo.

8 4. Wykonawca zobowiuje st do wykonania przedmiotu umowy w zakresie dkneym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentgcjpostanowieniami umowy, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, obamijacymi przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogamiodnier z Zamawiajcym poczynionych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8 5. Wykonawca @wiadcza,ze zapoznat si ze Specyfikag Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) i dokumentag oraz dwiadcza,ze nie wnosi do niej uwag i uznajg 7a podstaw do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

lll. Podwykonawcy
8 6. 1. Wykonawca ni® wykon& przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zaegeniem
kluczowych czsci zamodwienia zastrzenych przez Zamawiggego w SIWZ do osobistego
wykonania przez Wykonaw¢ zawieragc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewanosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jpsbowihzany przedstawi
Zamawiagcemu projekt umowy i kala zmiare projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub daRadwykonawca jest
obowigzany dojczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo dctre
zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez @amjgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jegaan w formie pisemnej zastezss,
uwaza sk za akceptaejprojektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jmsbowihzany przedstawi
Zamawiagcemu péwiadczon za zgodn& =z oryginatem komi zawarte] umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotena soboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rownie zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia icphrawadzenia. 3
Zamawiagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o wgklonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemspjzeciwu, uwza Sk, ze wyrazit
zgocdk na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Zamawiajcy zada, aby przed przygtieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca podale o
s3 znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz danedktotve podwykonawcow i 0s6b do
kontaktu z nimi, zaangawanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajcego o wszelkich zmianach danych w trakcie reglizaaméwienia, a tate
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcktérym w péniejszym okresie
zamierza powierzyrealizacg robét budowlanych.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawab z dalszymi Podwykonawcami musi
zawier& w szczegolngci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz gscia dokumentacji dotyeca wykonania
robét obgtych umove;
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2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna¢hyyzsza, nk wartaé¢ tego zakresu robot

3)
4)

5)
6)

7

8)
6.

1)

2)

3)

4)

7.

10.

wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finangoweéWykonawcy;
wynagrodzenie musi Iy tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe);
termin wykonania rob6t okych umows wraz z harmonogramem — harmonogram robo6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy;
terminy odbioru rob6t — musdy¢ krétsze lub muszprzypadé na ten sam dzie co terminy
odbioréw wskazane w umowie z Wykonayc
termin wystawienia faktury — nie pidiej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie a@by¢ diuzszy niz 7 dni od dnia daczenia faktury lub
rachunku, potwierdzagych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugiowinien by ustalony w taki
sposob, aby przypadat wéreej niz termin zaptaty wynagrodzenia natego Wykonawcy od
Zamawiajcego (za zakres zlecony Podwykonawcy);
termin gkojmi nie mae uplywa& wczeniej niz termin kkojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;
obowigzek, o ktdrym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawab z dalszymi Podwykonawcami nie #eo
zawierd& postanowié:
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawtub dalszego Podwykonawczaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotoowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiggego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgprzez
Wykonawe wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawlub dalszego Podwykonawczaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotoowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawigjego;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonaviRodwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia natgtego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawgepo;
dopuszczajcych zabezpieczenie roszazeWykonawcy z tytulu niewykonania Iub
nienaleytego wykonania umowy przez Podwykongwitid dalszego Podwykonawcw
formie zatrzymania lub pajcenia z wynagrodzenia przystugcggo Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przediy wraz z projektem umowy z Podwykonawadpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny widwy dokument z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzggy uprawnienia oséb zawiegaijych umove w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca éxgpnia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu pdwiadczomn za zgodn& z oryginalem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmioterng soboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datztozenia lzdzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawdaggo. Nie
zachowanie 10-dniowego terminwedzie uprawnialo Zamawiggego do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy.
Z dniem przedigenia przez Wykonawc paswiadczonej za zgodié z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo w dce zaakceptowanej przez Zamavgiz@go, maliwe
jest dopiero wykonywanie robét przez Podwykongdalszego PodwykonawcWczeniejsze
wykonywanie robét przez Podwykonawidalszego Podwykonawchedzie traktowane jako
wykonywanie robét przez podmiot nieuprawniony d¢dbie uprawniato do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6 umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca@trblndowlanych zobowkrany jest
przedstawd Zamawiajcemu, kopie zawartych uméw fwiadczone za zgodté z oryginatem,
ktérych przedmiotem gs dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ichwaacia, z
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartéci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow o podwglstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawigiego w SIWZ, jako niepodlegaly niniejszemu obowizkowi.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie degyaméw o podwykonawstwo o
wartasci wiekszej niz 50 000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca C&meienia przedkiada
Zamawiagcemu péwiadczon za zgodn& =z oryginatem komi zawarte] umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmioterp dostawy lub ustugi o waroi wickszej nz 50 000 zt
lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej zawiarqrzy czym dat zlozenia kedzie faktyczny
wplyw do siedziby Zamawiagego. Niezachowanie 10 — dniowego termigdzoe uprawniato
Zamawiajcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 15Iupkt 8 umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10z¢é termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay ni
okreslony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamayexgjinformuje o tym Wykonawg i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pagbrem wysipienia o zaptat kary
umownej.

Umowa pomgdzy Podwykonawg a dalszym Podwykonawcmusi zawier& postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowinieie mae zawierd postanowié
okreslonych w ust. 6. Zalcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawautiewy o
podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 13 stosuje @ilpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Rozwigzanie umowy z Podwykonawc wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajcego oraz przedignia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotycnydmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat gi na zasadach oldlenych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w pestaniu, Wykonawca jest oboyziany
wykaza Zamawiajcemu,ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca saiedmtie
spetnia je w stopniu nie mniejszymznPodwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat st w trakcie postpowania o udzielenie zamdéwienia.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana P&dwgwcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom mova jest wyhcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest nazgdanie Zamawiacego udzielk mu wszelkich informacji
dotyczcych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo pet odpowiedzialnéé za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonayesi odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbaniadego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami sanWgkonawcy.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na wykonywanie exi robo6t przez Podwykonawcow, ha
ktorych sé nie zgodzit, w trybie ok&donym powyej. Wyklucza s odmienn interpretacj
postanowié umowy, nawet jgeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawigj lub jego
reprezentanci na budowie powegmiedz o innych uczestnikach rob6t budowlanych.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

8 7. 1. Poza innymi obowikami wynikagcymi z tréci niniejszej umowy i SIWZ do obowzkow

1)

2)
3)
4)

Zamawiajcego nalgy:

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowyagw 14 dni licac od daty podpisania
niniejszej umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej wu8§t13 niniejszej umowy,

dokonanie odbioréw e#ciowych i kaicowego robot, a w trakcie okresgkojmi i gwarancji
przeghdow midzy gwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostateaneged uptywem
okresu gkojmi i gwaranciji.
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2. W ramach umowy do obowikow Wykonawcy nalgy:

1) Wykonywanie czynnéci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) dostarczenie Zamawiggemu, przed podpisaniem umowy,swiadczenia 0 podgiu
obowigzkéw Kierownika Budowy i kierownikéw rob6t braswych oraz przedstawienie do
wgladu zgwiadczér whasciwej izby samorzdu zawodowego potwierdzgych wpis ww.
0s0b na list cztonkow tej izby i ich uprawnfebudowlanych;

3) dostarczenie Zamawigemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowegeersiji
szczegotowej i uproszczonej wraz z Talelementdw scalonych;

4) dostarczenie Zamawigemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni od dniagieahia umowy:

a) szczegO6lowego harmonogramu rzeczowo-finansowegoy peym harmonogram musi
zawiera grupy robét i ich wartéei wyszczegdlnione zgodnie z wyliczeniem w koszsay
ofertowym. Grupy robét powinny Bypodzielone na elementy w taki sposob, abyliwe
byto w kazdym okresie finansowania rozliczenie zakponego elementu robot (tzn.
zaptata mee nasgpowa tylko za zakdczone elementy robot). Zatwierdzony przez
Zamawiajcego harmonogram rzeczowo — finansowyzendy¢ zmieniony jedynie, za
zgody Zamawiajcego po uzasadnionym wniosku Wykonawcy;

b) projektu organizacji placu budowy;

¢) Planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

5) protokolarne przegie od Zamawiajcego terenu budowy;

6) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budmyiai przez osoby posiadae
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bwthne do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osoObraspujgcych samodzielne funkcje
techniczne na budowie (kierownik budowy i kierowniobét branowych), w stosunku do
wykazu zawartego w ofercie, a ta@kw trakcie trwania budowy, wymaga zkarazowo
akceptacji i zatwierdzenia Zamawjeggo;

7) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalndp potrzeb wlasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy mediow nightych dla ich funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzemaczystdci);

8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnejrzgpisami zawartymi w Rozpaidzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawlziennika budowy, monta i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigrago dane dotygee bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953zme) oraz dokonywanie stosownych
zmian w tréci tablicy;

9) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpamige oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdét, wygrodzenie stref nielsEzmych — zgodnie z oboydujgcymi
przepisami;

10) utrzymanie porgdku na terenie budowy, a po zakaeniu rob6t usuncie poza teren rob6t
wszelkich urazdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie cadggou robot czystego
i nadajcego s do wytkowania,;

11) wykonywanie robot w sposdb nie koliday z przebiegiem zed w istniegcym budynku
Specjalnego @odka Szkolno — Wychowawczego w Jastrowiu. Sposdbrininy robot
niebezpiecznych, géaych, zwazanych z pyleniem — nafg uzgodné z dyrekcj SCSW w
Jastrowiu;

12)wykonanie przedmiotu umowy z uwzdhieniem wymaga okreslonych w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych,

13) prowadzenie na higco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie aggjdz art. 3
pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, m.in:

a)dziennik budowy,

b)dokumenty obowgzkowych bada i sprawdzé materialdw aytych do realizacji zaméwienia
oraz wykazanych w Szczegdtowych Specyfikacjach meamych,

14)realizacja zaleadewpisanych do dziennika budowy,
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15) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadatmkumentéw pozwalaggych na oceq
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbiarstatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w Szczegoétowych §fikacjach Technicznych i
umowie,

16) informowanie Inspektora nadzoru o problemach lublioknasciach mogcych wplyraé na
jakos¢ robot lub termin zakiczenia robot,

17)niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru o mé@sich na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

18)uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych ¢radoudowaniem, udzielanego przez
Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Inspektommadzoru na bigco: certyfikatdw na
znak bezpieczestwa, deklaracji zgodrsoi wyrobdw z polsk lub europejsk normg, aprobat
technicznych dla tych materiatéw- podpisanych priézrownika budowy, z adnotacjo
miejscu  wbudowania. W przypadku zamiaru zastoscavamaterialdbw i urgdzen
réownowanych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta

19) dostarczenie gwarancji producentéw dla zamontowanyedze i sprztu;

20) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdze odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmentaowych, na wiasny koszt;

21) zgtoszenie Inspektorowi nadzoru robét ulggggh zakryciu lub zanikagych;

22)wykonanie na wihasny koszt odkrywki elementéw rolmtdzcych wgtpliwos¢é w celu
sprawdzenia jakai ich wykonania, jeeli wykonanie tych rob6t nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

23)dostarczenie wraz z mortm i demontaem oraz wykorzystanie rusztoiwaszalunkow i
wszelkiego rodzaju spgii, narzdzi i urzadzen koniecznych do zycia w celu wykonania
przedmiotu umowy;

24)dolgczenie instrukeji ytkowania i obstugi zamontowanych gdze;

25)oznakowanie wybudowanego obiektu zgodnie z insjgukmezpieczastwa paarowego
obiektu;

26) usungcie z terenu budowy wszelkich gdzen tymczasowych, zaplecza itp., po za&peniu
robat;

27)uporadkowanie terenu po zakozeniu roboOt oraz doprowadzenie obiektéw i terendw
sasiadupcych do stanu sprzed rozpeca budowy;

28)dostarczenie Inspektorowi nadzoru, po Zadzeniu robdt (nie piej niz 5 dni roboczych po
zgtoszeniu robaét do odbioru): 2 egz. dokumentanyiykonawczej tj:.

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ligikt 2) ustawy Prawo budowlane:

a.zgodndci wykonania obiektu z projektem budowlanym, waramk pozwolenia na budawy
b. doprowadzeniu do nalgtego stanu i porglku terenu budowy; a ta& w razie korzystania —
drogi, ulicy, gsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpygai przez kierownika budowy i
kierownikow robét bramwych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierts
dokumentacji projektowej (jeli takie wysapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem
przez projektantow braowych,

c) wszelkie niezbdne dokumenty duace zahcznikami do zawiadomienia o zalazeniu
budowy obiektu budowlanego sktadane w Powiatowyspéktoracie Nadzoru Budowlanego
w Ztotowie, m.in. oryginaly protokotow kontroli, b szczelnéci instalacji, potwierdzenia
odbioru przyiczy, itd.,

d) dokumentacji geodezyjnej, zawiegegj wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informagg 0 zgodnéci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub egdstwach od tego projektu, spadzonej przez
osole wykonugca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i karadigy oraz posiadaga
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz przekazawermytelnionej przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne¥@towie mapy powstate] w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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e) protokotéw prob, badai sprawdze (oryginaty);

f) oryginatu Dziennika Budowy;

g) protokotéw potwierdzaicych przeprowadzenie szkéleprzedstawicieli Wytkownika w
zakresie podstawowej obstugi wdzen | systemdédw sterggych wraz z pisemnymi
instrukcjami obstugi;

h) deklaracji wiaciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodiwd z obowizujaca normg- dla
materiatbw wbudowanych podpisanych przez Kierowrlikelowy, z adnotagjo miejscu
wbudowania i zatwierdzonych przez Inspektora nagzor

i) sSwiadectwa charakterystyki energetycznej budowarndgjektu;

j) tabelaryczne zestawienie wykonanych elementow zipta na rodzaje robét i z wykazem
wyposaenia — w celu spogrzenia dokumentéw OT;

k) dowoddw utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych;

29)wykonanie przedmiotu umowy z uwzgdhieniem wymagaokreslonych w SST,

30) prowadzenie na higco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie aggdz art. 3
pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, mi.in:

a) dziennik budowy,
b) dokumenty obowizkowych bada i sprawdzé materiatbw wytych do realizacji
zamoéwienia oraz wykazanych w SST,

31) realizacja zaledewpisanych do dziennika budowy,

32) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadztiskumentéw pozwalagych na oceg
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbiarstatecznego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,

33)informowanie Inspektora nadzoru o problemach lublioknasciach mogcych wptyra¢ na
jakos¢ robot lub termin zakiczenia robot,

34) niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o m#@bich na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

3. Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania jako wytwageqpj odpady przepisow
prawnych wynikajcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo oofisrodowiska (Dz. U.
2017.519 t.}.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 201® edpadach (Dz. U. 2016.1987 t.j. ze zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, oldowihzek w pierwszej kolejriwi
poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, zellez przyczyn technologicznych jest on
niemaliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologiam lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowizany jest do przekazania powstatych odpadéw dosakaaliwienia.
Wykonawca zobowzany jest udokumentowaZamawiagcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbiordadawego przedmiotu niniejszej umowy.

V. Termin wykonania, odbior koncowy

§ 8. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy Stronyalag: od dnia podpisania umowy do 29
czerwca 2018 roku.

2. Za podstaw wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanymust.1l niniejszego
paragrafu strony niniejszej umowy uznaypis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o
zakaczeniu realizacji robot budowlanych, potwierdzonyzgz Inspektora nadzoru i
Inspektorow poszczegolnych brarmmraz Koordynatora, a tai& pisemne powiadomienie
Zamawiagcego 0 zakfnczeniu robot w terminie, podpisane przez Wykonawecaz z kopa
zawiadomienia o0 wykonaniu zgtoszonych prac geodwzyj do Powiatowego odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Ztotowie.

3. Strony postanawiaj ze przedmiotem odbioru keowego kdzie zakres rob6t okfny w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i w dokentacji wymienionej w 8 1 ust. 3
niniejszej umowy.

4. Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialné za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru kaicowego i protokolarnego przekazania przedmiotu uyndvzytkownikowi,
wskazanemu przez Zamavgeggo.
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§9. 1.

Rodzaje odbioréw:

odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

odbior czsciowy robdt,

odbior kaicowy (po zakéaczeniu catéci robot),

odbidr w trakcie okresiwekojmi i gwarancji,

odbidr pogwarancyjny (ostateczny).

Odbioru robét zanikapych i ulegajcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbioru czsciowego robot dokonuje gsipo otrzymaniu przez Inspektora nadzoru pisemnego
zgtoszenia od Wykonawcy informacji o zakaeniu okrélonego etapu prac sktadaych se¢

na przedmiot umowy i mtiwosci wystawienia faktury egciowej. Odbioru robét dokonuje
komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawego przy udziale Wykonawcy,
Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upmveaych przedstawicieli Zamawigiego.
Odbioru kaicowego dokonuje sipo zakaczeniu robdét skiadagych s¢ na przedmiot
umowy. Wykonawca zgtasza pisemnie Inspektorowi nedzak@czone roboty do odbioru
koncowego po spetnieniu wszystkich czydcioprzewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane. Odbioru robét dokonuje komisja powotpreez Przedstawiciela Zamawjeggo
przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz réuednie innych upowanionych
przedstawicieli Zamawiagego.

Komisja odbioru robot przyspi do czynnéci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty
pisemnego potwierdzenia Zamawie@mu przez Inspektora nadzoru o zZakeniu
okreslonego etapu robdt i gotowwd do odbioru cgsciowego/kacowego. Sporgizenie
protokotu odbioru cgciowego/kacowego planowane jest w terminie 7 dni od dnia
przystpienia do czynnsei odbiorowych. Termin ten nie ulec wydtaeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidtowa) w przediaonej dokumentacji powykonawczej lub w
wykonaniu robét budowlanych, cedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
Odbidr w trakcie okresugkojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamaw@go oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu staizenie wykonania rob6t naprawczych
z tytutlu udzielonej ¢kojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podeza
przeprowadzanych przeglow gwarancyjnych.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamaygigo przy udziale Wykonawcy w
formie protokolarnej po uswgtiu wszystkich wad ujawnionych w okresikojmi i gwarancji
jakosci celem petnego rozliczenia umowy.

Jezeli ze wzgedu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie malimosci usungcia wad
stwierdzonych przy kicowym odbiorze, agsto wady nie majce wpltywu na bezpiecastwo
zycia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa i sporzadzi¢ protokot kacowy z zagcznikiem
obejmupcym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym teem ich usuricia.

Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzadania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw
bada jakaosci robot, przedieonych przez Wykonavec W przypadku, gdy badania kontrolne
nie potwierdzaj wynikéw przediaonych przez Wykonawci nie mieszcz sic w normach
zapisanych w Szczego6towych Specyfikacjach Techyiznto wigciwy Inspektor nadzoru
oprze s¢ wylacznie na wiasnych badaniach kontrolnych przy ocegimdndci materiatow i
robét z dokumentacja projektaw Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

. W przypadku uzasadnionejgtpliwosci do wynikow bada ze strony Inspektora nadzoru lub

Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu riglezlecié badania arbitreowe niezalenemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawgepo), ktére nie wykonywato batla
kontrolnych lub temu samemu laboratorium za agollu stron. Koszty badaarbitrazowych
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona ktérej niekorzg¢ przemawia
wynik badania.
VI. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiagy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Nie podlega waloryzacji oraz uwzedinia
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§ 10.

wszystkie wymagane oplaty i koszty niedhe do zrealizowania cald przedmiotu umowy,
bez wzgkdu na okolicznéci i zrédta ich powstania, rowntekoszty usuricia wad w okresie
rekojmi i gwaranciji.

Wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy, zgednofery cenows wynosi (hcznie z
podatkiem VAT) ................. zt (stownie ziotych: ...,

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszegoagrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty begpdnie i pdérednie niezbdne do
terminowego prawidtowego wykonania przedmiotu umpaysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wylawca powinien uwzgtinic w cenie
oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiaeiméwienia, a szczegodlnie informacje,
wymagania i warunki podane w SIWZ.

Wynagrodzenie okéone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, ktorychmiarow i kosztow
nie mana byto przewidzi€ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonamiaelu
umazliwienia wytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisamieddiszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu rdema nie mae by podstawy
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ékneego w umowie.

Niniejsza umowa nie nie stanowé podstawy podwsszenia wynagrodzenia, w przypadku
wykonania przez Wykonawdakichkolwiek robét dodatkowych.

Zamawiajicy nie pokrywa kosztéw wywozu i utylizacji matedat pochodzcych z rozbiorki

i opakowa materiatéw produktdéw zastosowanych do wykonanigestycji.

VII. Warunki ptatno $ci
1. Zamawiary przewiduje ptatn& w miesecznych okresach rozliczeniowych, zgodnie z
harmonogramem Wykonawcy.
Zamawiajicy zastrzega,ziwartags¢ wykonanych w roku 2017 robét budowlanych niezemo
przekroczy potowy wartgci wynagrodzenia ryczattowego, ktdrego wysakokreslona jest
w 8 9 ust. 2.
Podstawy zaptaty lgda faktury przejciowe i kaicowa wystawiane przez Wykonagvc
Zamawiagcemu na podstawie protokotu odbiorgazowego robot oraz odbioru koowego
robot wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowymrzggo@aonym przez Wykonawci
zatwierdzonym przez Kierownika budowy, Inspektoi@dzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajcego.
Przedmiotem odbioru e¢gciowego lda zakaiczone elementy robot olélene w
harmonogramie.
Zalgcznikiem do kadej faktury lzdzie gwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich
0sOb wskazanych w wykazie, o ktbrym mowa w § 2 @stiniejszej umowy na podstawie
umowy o prae, jezeli wykonywanie tych czynrigi polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 8 1 ustawy z dnia 26 czerwcadll9'Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1666).
Faktura powinna kywystawiona na Zamawigego w nagpujacy sposob:
1) Nabyweca: Powiat Ztotowski, al. Piasta 32, 77-400t&d#v, NIP 767-15-97-589;
2) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Ziotowie, al. Ric&2, 77-400 Ziotéw,
wraz z wymaganymi dokumentami oraz gtrona do siedziby Zamawigego, | pgtro,
pokdj 102 (sekretariat).
Platndg¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana praiewa rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 21 dni liczonych od dnia doskzenia poprawnie wystawionej
faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentéw.
Za dzier zaptaty uwaa sk dzien obcizenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

. Zamawiajicy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, piadriaktury - w catéci lub w cz:sci

- w przypadku nie wywizania s¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek z zoboyzian wynikajacych

10
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Z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy mezystuguj odsetki z tytutu
op&nienia w zaptacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszycbdv®/konawcdow, warunkiem
wyptaty nalenego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bda przedstawione Zamawigiemu, jako zalczniki do faktury VAT:

protokoty odbioru cgiciowego zakaczonego etapu robot, w ktoryneda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robo6t budowlanych wykonane prBedwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw;

potwierdzone za zgodi® z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wysianych
przez zaakceptowanych przez Zamawdego Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budogylaostawy i ustugi;

w przypadku kadej faktury czsciowej oraz kacowej potwierdzone za zgodito z
oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdegch ptatnéci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw. Zamawiaj dopuszcza zi@nie
oswiadczér Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o niggaiéu z ptatnéciami
wobec nich przez Wykonawc lub przez Podwykonawcow, wadznie za zgog
Zamawiajcego;

potwierdzenia oraz swiadczenia okrdone w pkt 3 niniejszego ugiu nie § wymagane w
przypadku zakaczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykoralub dalszego
Podwykonawg i catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawiokumentéw wymienionych w ust. 11
wstrzymuje s} wyplat naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlaneewcic
rownej sumie kwot wynikagych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylania si od obowjzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawc
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawcalbo zgodnego swiadczenia Wykonawcy i
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamapeigjdokona bezpwmednio zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalsz&galwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonaasktorych przedmiotemgsoboty
budowlane lub przedimnymi Zamawiaicemu umowami o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem g dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszguaragrafu dotyczy wytznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamaygiego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotemasroboty budowlane, lub po przedeniu Zamawiagicemu péwiadczone;j
za zgodné&c z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktopegedmiotem $ dostawy
lub ustugi.

Bezpdrednia zaptata wg ust. 13 obejmuje gyoAnie nalene wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bez{redniej zaptaty Zamawiagy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotygzych zasadnwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorydwmw ust. 13. Termin zgtaszania
uwag nie mee przekrocz§ 8 dni od daty daiczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w 18t.Zamawiacy maze:

nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub zaisu
Podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu glowego kwog potrzebrn na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnieniadagzej vatpliwosci Zamawiajcego,
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatdsic nalezy, albo

dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub z&aisu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wgkaasadni takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezppedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykamya

o ktérych mowa w ust. 13, Zamawday potmci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia nalmego Wykonawcy.
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§ 11.1. Zamawiapy nie wyraa zgody na przelew wierzytelfm z niniejszej umowy na 0sob
trzech.
2. Wykonawca zobowzany jest do pisemnego informowania Zamaygego 0 zmianie humeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIII. R ekojmia za wady, Warunki gwarancji
§ 12. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawego z tytutu ¢gkojmi za wady fizyczne
przez okres 60 miegiy od dnia podpisania protokotudemwego odbioru robaét.

2. Okres ekojmi rozpoczyna siz dniem podpisania protokotu k@owego odbioru robét.

3. Niezalenie od uprawnig z tytutu ekojmi Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ............. liczod dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

4. Warunki gwarancji stanowizagcznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Zamawiajcy maze dochod#i roszczé z tytutu gwarancji take w okresie okrdonym w ust.

1, jezeli zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

6. Jezeli Wykonawca nie przyspi do usungcia wad w terminie 1 miegta od daty zgtoszenia
wad przez Zamawiggego lub w innym terminie ustalonym przez strony vezegledow
technicznych lub niesprzyggych warunkéw atmosferycznych, to Zamawigj maze zlect
usungcie ich stronie trzeciej, a kosztami w catioobchzy Wykonawe.

IX. Zabezpieczenie nalgytego wykonania umowy
8 13. 1. Wykonawca wniost Zamawiagmu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieeze
nalezytego wykonania umowy w wysokd 10% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w
0YAT01 (e Jo! L (stownie ztotych: ... )
2. Zabezpieczenie wnoszone w pigliu naley wnies¢ na rachunek bankowy Zamavgeggo.
3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na [mabeenie roszcie z tytutu
niewykonania lub nienalgtego wykonania umowy.
4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawi@go nagsipi w nizej podanych wysokiach i
terminach:

1) 70 % wartdci wniesionego zabezpieczenia Zamawagjzwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu k@owego odbioru robot,

2) 30 % wartgci wniesionego zabezpieczenia Zamawggj zwroci w terminie 15 dni po
uptywie okresug¢kojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji laegzenia, okres ich obowiywania

nie maze by krétszy ni:

1) z tytutu naleytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisam@gkotu kaxcowego
odbioru robot,

2) z tytutlu usungcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okregwjmi za wady.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji laegzenia, okres ich obowaywania
nie maze by krotszy n terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafzastrzeeniem
postanowié art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

7. W przypadku przeditenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazaneg® 8 ust. 1
niniejszej umowy, skutkgfego tymze okres obowizywania gwarancji lub peczenia bytby
krotszy, anieli terminy wynikajce z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawigjym takiej zmiany umowy, zobowdany jest do przedhgnia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianmewy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat siz terminami wynikajcymi z ust. 5 niniejszego paragrafu
umowy i przedtaenia Zamawiajcemu dokumentu potwierdaaggo takie przedienie, z
zastrzeeniem postanowieart. 150 ust. 7 — 9 ustawy pzp.

o
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X. Ubezpieczenie
§ 14. 1. Wykonawca zoboyg#any jest przediy¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu
jej podpisania, polis ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR umg
ubezpieczenia do peilnej wysadko wartcci kontraktu, zgodnie z warunkami realizowanej
inwestycji pn. ,Rozbudowa budynku szkolnego ochaportovs wraz z jego ogciowg

przebudow”, z rozszerzeniem o:

1) szkody w mieniu istnigcym naleagcym do Zamawiajcego, jeeli szkody te zostaly
spowodowane lub powstaly w wyniku prowadzonych tokéntraktowych ohjtych
ochrony ubezpieczenioww ramach polisy CAR z limitem 3.000.000,00 PLN;

2. Jako Ubezpieczonych na polisie mglewskazg: Zamawiajcego, Wykonawg oraz
wszystkich innych wykonawcéw i podwykonawcow orapzgstate firmy formalnie
zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontrakt odniesieniu do ich odpowiednich
praw i intereséw zwizanych z udzialem w tym kontrakcie, jedaak zastrzeeniem zakresu
oraz wyhczen uzgodnionych w polisie.

3. Wykonawca zobowdzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanycteepr zaktad
ubezpieczg, udziatdbw wiasnych i franszyz do petnej kwoty rtemia poszkodowanego lub
likwidacji zaistniatej szkody.

4. Wymog zawarcia umowy ubezpieczeniadbie uwaany za spetniony, §# Wykonawca
przediey poliss ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR zorpolis
ubezpieczenia odpowiedziakod cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kaiitr, z
okresem ubezpieczenia na pelny okres realizowamgstycji, wraz z potwierdzeniem optaty
sktadki w pelnej wysoki.

5. W przypadku zamiaru przedienia terminu wykonania przedmiotu niniejsze] umowy,
skutkupcego tymze okres obowdzywania ochrony ubezpieczeniowej wynd@gj z polisy, o
ktorej mowa w ust. 1 bylby krétszy, amli przedhiony okres wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawdgj takiej zmiany niniejszej umowy,
Wykonawca zobowzany jest do przedhenia Zamawiajcemu polisy obowgizujacej na okres
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie gadnianym terminem jej zakozenia.

XI. Kary umowne
§ 15. 1. Wykonawca zaptaci Zamavdieggmu kary umowne:

1) za opénienie w wykonaniu przedmiotu umowy, 0 ktérym mowa8 8 ust. 1 niniejszej
umowy - 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mow8 @ ust. 2 umowy za key dzier
op&nienia,

2) za opénienie w usuriciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorzédawym lub w
okresie ekojmi za wady w wysokixi 2 000,00 zt (stownie ziotych: dwa tgse 00/100) za
kazdy dzieh op&nienia, liczone od dnia w ktorym uphintermin wyznaczony przez
Zamawiajcego na usugcie wad lub usterek;

3) za opdnienie w dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczéd{tGvej mowa w 8§ 7 ust. 2
pkt 28 niniejszej umowy w wysokoi 500,00 zt (stownie ztotych: giset 00/100) za kaly
dzien op&nienia;

4) za odsipienie od umowy lub rozwkanie umowy, przez Zamawig8ego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysada 10% wynagrodzenia umownego brutto;

5) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzecZovamsowego lub jego aktualizacji
w wysokaci 200,00 zt (stownie ziotych: dwdeie zlotych 00/100) za kdy dzie
op&nienia,

6) za wykonywanie rob6t przez podmiot nieuprawnionyPodwykonawe (robot, dostaw
lub ustug), na ktérego Zamawday nie wyrazit zgody, zgodnie z postanowieniami § 6
niniejszej umowy, w wysoki 5 000,00 zt (stownie ztotych: ¢i tysiecy ztotych 00/100)
za kade wykonywanie robot przez podmiot nieuprawniongodnie z wykazem robot
zawartym w zatwierdzonym przez Zamaw&ggo harmonogramie rzeczowo-finansowym;
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§ 16.

7) w przypadku nieprzedienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws
ktorej przedmiotemasroboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wységidc 000,00 zt
(stownie ztotych: pi¢ tysiecy ztotych 00/100) za kae zaniechanie;

8) w przypadku nieprzedienia pdwiadczonej za zgodié z oryginatlem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysala 5 000,00 zt (stownie zilotych: ¢i tysiecy
ztotych 00/100) za kale zaniechanie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo akresie terminu zaptaty w
wysokaici 5 000,00 zt (stownie ztotych: ¢ tysiecy ztotych 00/100) za kale zaniechanie;

10) w przypadku opgnienia w przekazaniu Zamawsagmu wykazu oséb, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 8 niniejszej umowy lub jego aktualizaejiwysokaci 1 500 zt (stownie ztotych:
jeden tysic pie¢set ztotych 00/100) za kdy dziex op&nienia;

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowyag; 0séb wskazanych w wykazie
lub jego aktualizacji, w wysokai 1 500 zt (stownie ztotych: jeden tysi piecset ztotych
00/100) za kady brak zatrudnienia wskazanej w wykazie osoby;

12)w przypadku opgnienia w przekazaniu dowodow zatrudnienia oséb weshgch w
wykazie, o ktorym mowa w 8§ 2 ust. 9 niniejszej urgow wysokdéci 1 500 zt (stownie
ztotych: jeden tysic pig¢set ztotych 00/100) za kdy dzieh op&nienia;

13)w przypadku dokonania zmiany oséb wskazanych w2 2 i 3 niniejszej umowy z
naruszeniem postanowiié 2 ust. 6 niniejszej umowy, Wykonawca zaptacikamownry
W WySOKacCi:

a) 2% wartdci wynagrodzenia okéonego w 8 9 ust. 2 niniejszej umowy zaz#tq
zmiarg, jezeli w kryterium déwiadczenie otrzymat 5 pkt;

b) 4% wartgci wynagrodzenia ok&onego w 8§ 9 ust. 2 niniejszej umowy zazda
zmiarg, jezeli w kryterium ddwiadczenie otrzymat 10 pkt.

W przypadku poniesienia szkody przessgapcej kae umownry, Zamawiagcy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupedoigo.

Roszczenie o zaptatkar umownych z tytutu opienia, ustalonych za kdy rozpoczty

dzien op&nienia, staje siwymagalne:

1) za pierwszy rozpoety dziex op&nienia - w tym dniu;

2) za kady nasgpny rozpoczgty dziea op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

W przypadku nieusugcia wad lub usterek w terminach wskazanych przema&eiapcego w

protokole kaicowym odbioru robét lub w okresiekojmi za wady, Wykonawca wyra

zgock na usurgcie wad lub usterek na koszt i niebezpiéste&o Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgo@ na zaptai kar umownych w drodze patrenia z dowolnych
naleznosci  przystugugcych Wykonawcy. Potcenie jest midiwe przed terminem
wymagalndci naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowre z tytutu odsipienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawigego w wysokéci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w 8 9 ust. 2 niniejszej umowy. Kara nie przystugjgeeli odstpienie od umowy naspi z

przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawm@aien publicznych, czyli w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczém powodupcej, ze wykonanie umowy nie by w

interesie publicznym, czego nie pma byto przewidzie€ w chwili zawarcia umowy.

XIl. Rozwi gzanie umowy, odsipienie od umowy
1. Zamawiacemu przystuguje prawo jednostronnego razamia umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkawegnasgpujacych sytuacjach:
1) gdy Wykonawca nie przygtit do odbioru terenu robot,
2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie razpwoobdt albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawigjego, ztaonego na gimie;
3) gdy Wykonawca optnia st badZ pozostaje w zwitoce z realizagposzczegolnych prac w
sposbb zageajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;
4) gdy Wykonawca opfnia sk z rozpoczciem roboét diaej niz 7 dni;
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5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zapreesatizacji robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie;

6) wystapita konieczné¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokemania
bezpdredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwylumya o ktérych mowa w 8
10 ust. 13 niniejszej umowy;

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci pizvo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powohgigaha zasadach okilenych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spataiwarunkéw udziatu w pegtowaniu
— jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit #iwos¢ realizacji
zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykorewe wykae, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spgiiw stopniu nie mniejszym:ni
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powohgigalv trakcie posipowania o
udzielenie zamoéwienia,

8) gdy Wykonawca skierowat, bez akceptacji PrzedstigleicZzamawiajcego, do kierowania
robotami in osolg niz wskazana w Ofercie Wykonawcy bez zgody Zamawegjo,

9) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakm&phy przez Zamawiggego,

10) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsamows w sposOb niezgodny ze
Szczegdtowymi  Specyfikacjami  Technicznymi, ninigjsaimowy i wskazaniami
Przedstawiciela Zamawigjego,

11) w wyniku wszcgtego posfpowania egzekucyjnego nagt zagcie magtku Wykonawcy
lub jego czsci;

12) Wykonawca nie zrealizowat oboywiku zatrudnienia pracownikédw w oparciu o ungow
prac.

2. Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ odsppienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznaici, o ktdrych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

3. Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢é rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznaci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nirdefgo paragrafu Wykonawca ueozadad
wytgcznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania egci umowy.

5. Zarobwno rozwizanie umowy jak i odgpienie od umowy, powinno nagi¢ w formie
pisemnej i powinno zawietauzasadnienie.

6. W przypadku rozwjzania umowy lub odsgpienia od umowy, Wykonawci Zamawiajcego
obcigzaja nastpujace obowizki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od dnia ztenia dwiadczenia o rozvgzania umowy lub odspienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawjeg¢go sporgdzi szczegoOtowy protokot
inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dziezwigzania umowy lub odspienia od
umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obusteonagodnionym zakresie na swgj
koszt, za wyjtkiem przypadku okrdonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafuleo i
odsgpienie od umowy lub rozwranie umowy przez Zamawigego nasipito z powodu
okolicznaici za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas priethwe koszty poniesie
Zamawiajcy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamagge§o odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczggych, a Zamawiapy dokona ich odbioru w gju 14 dni roboczych od
zgtoszenia;

4) Protokdt odbioru robot budowlanych stanéwiedzie podstaw do wystawienia faktury
VAT przez Wykonaweg,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

XIII. Zmiana umowy
§ 17. 1. Zmiana postanowi@iniejszej umowy mge nasipi¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
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2. Zamawiajicy przewiduje megliwos¢ wprowadzenia zmian postanowi@iniejszej umowy w
stosunku do trei oferty Wykonawcy, polegagych na:

1)
2)
3)

zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;
zmianie wynagrodzenia,
Zmianie os6b, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, 2 irfBajszej umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowyzamasipi¢ w nas¢pujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wystapi konieczné¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robét zamyehn ktore
beda miaty wplyw na przedtzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
wystgpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwolenia budow w wyniku
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekzidowlanym;

w toku wykonywania robo6t ziemnych wypi konieczné¢ usunecia niewybuchow i
niewypatow, wprowadzenia baflearcheologicznych itp. i dolzie to mialo wplyw na
harmonogram i termin wykonania przedmiotu ninigjszaowy;

w toku wykonywania przedmiotu umowy wypta przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym &bki zywiotowe, warunki atmosferyczne unieptiviajgce
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie prébprawdzé, dokonywanie
odbioréw, warunki pogodowe uniendiwiajace, ze wzgldow technologicznych
prowadzenia rob6ot — pomimo daemia przez Wykonawcwszelkich stang aby roboty
mogly zosté zrealizowane. Naetokoliczngé¢ Kierownik Budowy sporgdzi wpis do
Dziennika Budowy, ktéry potwierdzi Inspektor Nadapr

wystapi okoliczna¢ lezaca po stronie Zamawigiego, w szczegoldoi wstrzymania robot
przez Zamawiajcego, konieczni& usungcia bkdow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nagpi odmowa wydania przez organ administracji lubeinmodmioty
wymaganych decyzji, zezwalge uzgodni@ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawe;

wystgpia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycieie n zinwentaryzowanych
obiektow czy elementow instalacji podziemnej, odkeywadliwie wykonanych robot
przez poprzednich wykonawcéw, edzie to miato wplyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

4. Zmiana wynagrodzenia me nasipi¢, w nasgpujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

ulegnie zmianie ukdowa stawka VAT na roboty budowlane;

wystpi koniecznéé zastosowania rozwizania projektowego zamiennego, bez ktérego
wykonanie przedmiotu umowy bytoby nieptiave lub obarczone biem;

wystpi konieczné¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy taaswaniu
innych rozwizan technicznych lub materialowych ze wedli na zmiany obowkujacego
prawa;

wystapi konieczné¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy t@aaswaniu
innych rozwizan technicznych lub materialowych z uwagi na czasdub catkowit
niedos¢pnas¢ materiatdw lub technologii (np. zaprzestania pkmgij

5. Wycena rob6t wprowadzonych w wyniku zmian wymiewicm w pkt. 2-4 niniejszego
paragrafu bdzie sporgdzona na podstawie cen jednostkowych nowych eleémenbdt w
oparciu o porisze zasady:

1)

2)

pozycje robo6t zostanwprowadzone na podstawie Katalogow Nakladéw Rzaegeb
(KNR),

wartas¢ wynagrodzenia wynikaga z tych pozycji zostanie wyliczona w formie kasgsu
sporadzonego metagd szczegOlow, przy zastosowaniu napujacych naénikow
cenotwoérczych wskazanych w dgstych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na d#iesporadzenia kosztorysu (wybér publikacji przez
Wykonawcy wymaga akceptacji Zamavgieggo):

a) stawka roboczogodziny ,R” srednia z | kwartatu roku 2017,
b) koszty pdrednie ,Kp” (R+S) —$rednia z | kwartatu roku 2017,
c) zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) -srednia z | kwartatu roku 2017,
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d) ceny jednostkowe spyi i materiatdw @cznie z kosztami zakupukdly przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku cemsteriatéw i spretu
zostanm przyjete na podstawie ogolnie deghych katalogéw, w tym réwniecen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handébwiyp. —srednia z | kwartatu roku
2017,

3) roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym esi@ Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym, ktéry Wykonawca jest zola@any przekazaZamawiajcemu
zgodnie z zapisami rozdziatu 11l ust. 6 oraz roatlziXVIl ust 3 pkt. 1 SIWZ.

6. Zmiany wskazane w ust. 4 pkt 3 i ddg wprowadzane wykznie w zakresie unitiwiajacym
oddanie przedmiotu umowy dozytkowania, a Zamawiagy mae ponié¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian agyhie w kwocie réwnej zwkszonym z
tego powodu kosztom.

7. Kazda ze wskazanych w ust. 4 pkt od 2 do 4 zmiaremm¢ powigzana z obrieniem
wynagrodzenia na zasadach gkoaych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8. Zmiana polegaca na wprowadzeniu rob6t zamiennych, ktorych waértoie zmienia
wynagrodzenia umownego oklenego w 8 9 ust. 2 niniejszej umowy, ngstna zasadach
wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

9. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3 i 4 ninegszparagrafu nagii aneksem do
niniejszej umowy sporzizonym na podstawie protokotu koniecgtiosporzdzonego przez
Zamawiajcego.

10. Zmiana polegajca na zmianie osOb, wymienionych w 8§ 2 ust. 2 iilfiefszej umowy,
nastpowa: maze na wniosek Wykonawcy, za pisegnzgody Zamawiajcego. Wykonawca
do wniosku daiczy dokumenty potwierdzgge, ze proponowane o0soby posiagdaj
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i @miadczenie zawodowe. Osoby proponowane
przez Wykonawe musza spetntawymagania opisane w SIWZ oraz posiadaswiadczenie
odpowiadajce dadwiadczeniu osoby lub oséb wskazanych w ofercie Wigkecy, zgodnie z
kryterium oceny oferty. Zmiana pozostatych osob dhdwcy, sprawacych samodzielne
funkcje techniczne, nagiowa& moze na wniosek Wykonawcy, za pisemregod
Zamawiajcego. Osoba proponowana na to stanowisko musiigpetiymagania opisane w
SIWZ.

11. W przypadku, gdy Wykonawca wypi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powohsigtna zasadach okdlenych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelaisvarunkéw udziatlu w pogtowaniu,
Wykonawca obowazany Iedzie wykaza Zamawiajcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniawjestopniu nie mniejszym i
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powohsigalw trakcie posipowania o
udzielenie zamoéwienia.

12. Zmiany do umowy mze inicjowa& zarOwno Zamawiapy jak i Wykonawca, skladg
pisemny wniosek do drugiej strony, zawigegjw szczegOInei:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo — fioars — terminowy i termin
wykonania umowy.

13. Wszystkie okolicznéci wymienione w niniejszym paragrafie stangWatalog zmian, na ktore
Zamawiajcy maze wyrazé zgodt. Nie stanowj jednoczénie zobowjzania do wyraenia
takiej zgody.

IX. Postanowienia kaicowe
§ 17. 1. Sprawy sporne rozpatrywangld przez widciwy rzeczowo sd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajcego.

17



Fundusze [2hs : :
Europejskie V| BmRIAD mOLWOOITAA Unia Europejska

Program Begionalry EurnOpeitjihi Furrduie Speodecrry

OR0.272.2.2017

2. Niniejsza umowa stanowi informacpubliczry w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wsa@
2001 r. o dospie do informacji publicznej i podlega udgshieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

3. Integralr czs¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumgnairancyjny.

4. W sprawach nieuregulowanych umgwmap zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne powszechnie oboydujace przepisy prawa.

5. Umowe sporadzono w trzech jednobrzgaych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajcego a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiagcy: Wykonawca:
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