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Zalacznik nr 6 do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu .......cecceeeveenieennnenn. pomiegdzy:

Powiatem Ziotowskim — Starostwo Powiatowe w Zlotowie

z siedzibg: al. Piasta 32, 77-400 Zlotow

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w ktérego imieniu dzialaja:

Ryszard Golawski — Starosta Ztotowski
Malgorzata Same¢ — Wicestarosta Ztotowski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Pigkosia
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1049P
— ul. Jagielty w Krajence” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.), zwanej dalej w tredci niniejszej umowy ,,ustawa pzp”.

I. Postanowienia ogélne

§ 1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na

2.

Y
2)

3)
4)

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1049P — ul. Jagietty w Krajence”.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczeg6lnosci wykonanie wszelkich prac prowadzacych
do osiagniecia stanu zgodnego z dokumentacja projektowa okreslona w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji opracowanej we wrzesniu
2019r. przez FIRME BUDOWLANA ,E.Z.O.P” ZBIGNIEW PAJAK, Blekwit 35e,77-400
Ztotéw, na ktoéra sktadaja sie:
Projekt budowlany pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1049P — ul. Jagietty w Krajence” —
branza drogowa, sanitarna,
Projekt wykonawczy pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1049P — ul. Jagielty w Krajence”
— branza drogowa, sanitarna,
Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robdt,
Projekt statej organizacji ruchu.

4. Podstawa prawng wykonania robdt jest zas§wiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w

przedmiocie przystapienia do zamiaru wykonania rob6t budowlanych na podstawie art. 30 ust. 1
pkt 2 i art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r.
poz. 1186 ze zm.), znak sprawy AB.67430.225.2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. oraz zgodnie ze
sprostowaniem ww. dokumentu dokonujacego poprawy oczywistej omyiki, znak sprawy
AB.67430.255.2019 z dnia 29 czerwca 2019r.

W zwiazku z tym, iz inwestycja podlega dofinansowaniu z Wielkopolskiego Urzedu
Wojewddzkiego ze $Srodkéw Funduszu Drég Samorzadowych, Zamawiajacy jest zobowigzany
do przekazywania wszystkich niezbednych informacji do Wojewody Wielkopolskiego w celu
prawidtowej realizacji projektu. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do
udzielania wszelkich informacji Zamawiajagcemu w celu poprawnej wspdlpracy z Wojewoda
Wielkopolskim.
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I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§ 2. 1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie .............. nrtel. ...
2. Kierownikiem Budowy w specjalnosci drogowej bedzie ................ nrtel. ...l
posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................. wydane wdniu ...
3. Kierownikiem Robét specjalnosci instalacji sanitarnej bedzie .................. nrtel. ............
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ................... wydane wdniu ..................
4. Zmiana Kierownika Budowy oraz Kierownika Robdt specjalno$ci instalacji sanitarnej, ktdrzy

10.

zostali zaakceptowani przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca
do wniosku dotaczy o$wiadczenie, ze wobec o0s6b fizycznych wskazanych we wniosku
Wykonawca wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
oraz dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza
spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ oraz posiada¢ doswiadczenie odpowiadajace
do$wiadczeniu osoby lub os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny
oferty.
Jezeli Wykonawca uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,,Doswiadczenie
kierownika Budowy” zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest w przypadku zastgpienia
Kierownika Budowy osoba, ktéra spetnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi
kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Budowy”, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z kryterium ,,Do$wiadczenie
Kierownika Budowy”.
Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o
prace osoby wykonujace nast¢pujagce czynnoSci: prace fizyczne zwigzane z wykonaniem
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U.2019.1040 t.j.).
Obowigzek okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcéw. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonujg czynnos$ci wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajagcemu
wykaz os6b, ktére wykonuja czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
wraz z oswiadczeniem, ze:
1) sa one zatrudnione na podstawie umowy o prace,
2) wobec oséb fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypetnit obowiazki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
Wykonawca zobowiagzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiajgcemu
wraz z o$wiadczeniami wskazanymi w pkt 1) i 2) niniejszego ustgpu w ciggu 5 dni od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie
wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,
2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawié
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w wykazie, o ktérym
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mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego jednak nie
krétszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego.

11. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w terminie, o
ktéorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji
niniejszej umowy:

Y

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce i
Podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢é zanonimizowana Ww Sposéb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO (tj. w
szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o praceg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw zgodnie z RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

12. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodéw okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

13. Brak przedlozenia Zamawiajagcemu dowodéw okres§lonych w ust. 11 niniejszego paragrafu, we
wskazanym terminie bgdzie rozumiane jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 3. 1. Koordynatorem — Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie: .......... nrtel. ................
2. Nadzér inwestorski sprawowac bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadajacy pelne
uprawnienia w specjalnosci drogowej ................ nrtel. ...
3. Inspektor nadzoru i Koordynator dziataja w imieniu Zamawiajacego w granicach umocowania

nadanego przez Zamawiajacego.

§ 4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreSlonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja, postanowieniami umowy, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajagcym poczynionych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiazany jest do Scistego przestrzegania ustalen
zawartych w szczegétowych wymaganiach dotyczacych realizacji robdt branzowych okre§lonych
w projektach branzowych oraz w STWiOR, wchodzacych w sktad dokumentacji.

§ 5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) i dokumentacja oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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III. Podwykonawcy

§ 6. 1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z

2.

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmian¢ projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 10 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca podal,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegdlnosci:
zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
rob6t objetych umowa;
kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczaltowe);
termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robét musi
by¢ zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy;
terminy odbioru robdt — muszg by¢ krétsze lub musza przypadac na ten sam dzien, co terminy
odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;
termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy);
termin rekojmi nie moze uptywaé wczedniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;
obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy,
w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowien o zabezpieczeniu roszczen
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — postanowienia, iz zabezpieczenie utworzone w formie kaucji gwarancyjnej
nie stanowi elementu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a jej
zwrot nie jest gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za
zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz w
drodze bezposredniej zaptaty przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
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10) o$wiadczenie stron umowy o podwykonawstwo dotyczace objecia (lub nie) zakresu robot

wskazanych w umowie o podwykonawstwo obowigzkiem odwrotnego obcigzenia podatkiem
od towaréw i ustug VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw
i ustug (Dz.U.2020.106 t.j. ze zm.),

11) postanowienia zobowiazujagce do potwierdzenia rozliczenia wynagrodzenia na zadanie

6.

Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

10.

11.

12.

13.
14.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym data ztozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajacego. Nie
zachowanie 10-dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajacego do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy.
Z dniem przedlozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego, mozliwe
jest dopiero wykonywanie rob6t przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze
wykonywanie robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako
wykonywanie robdt przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawnialo do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6 umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem,
ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w
sprawie zamOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wigkszej niz 50 000 z1.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartoSci wiekszej niz 50 000 zt
lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data ztozenia bedzie faktyczny
wplyw do siedziby Zamawiajacego. Niezachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.
Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okre§lone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Postanowienia ust. 2 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Rozwigzanie umowy z Podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

§7.1

Y

6)

2.

1)
2)

3)
4)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postegpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos$¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czes$ci robét przez Podwykonawcdw, na
ktérych si¢ nie zgodzil, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje
postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego
reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach rob6t budowlanych.

W przypadku gdy kontrakt jest realizowany przez Wykonawcow wspdlnie realizujgcych
Kontrakt (m.in. konsorcjum, spétka cywilna) umowy o podwykonawstwo beda zawierane w
imieniu i na rzecz wszystkich Wspd6lnikéw wspoélnie realizujacych Kontrakt. Brak powyzszego,
stanowi podstawe do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy
. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z treSci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkéw
Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 14 dni liczac od daty podpisania
niniejszej umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,
dokonanie odbioréw cze$ciowych
dokonanie odbioru kofnicowego rob6t w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz przekazania Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej, z zastrzezeniem §8 ust. 8 niniejszej umowy, zdanie 1.
dokonywanie przegladow w trakcie okresu rgkojmi 1 gwarancji przegladéw miedzy
gwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.
W ramach umowy do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
Wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
dostarczenie Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy;
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej budowy wraz z wytyczeniem linii regulacyjnych ulic
w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz ich utrzymania do odbioru
koncowego; szkice geodezyjne dostarczone Zamawiajagcemu, na wszystkich etapach realizacji
zadania winny zawiera¢ informacje geodety czy zinwentaryzowane obiekty budowlane
usytuowane zostaly zgodnie z dokumentacja projektowa, a w przypadku wystapienia réznic,
na czym one polegaja; przekazania wynikow prac geodezyjnych do powiatowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego w Ztotowie, w postaci pliku bazodanowego w formacie GIV
zgodnego z oprogramowaniem powiatowe o$rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej zawierajacego obiekty zmodyfikowane i usunigte, zgodnie z przekazana
dokumentacjg w formie papierowe;.
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5) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osob sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy rob6ét branzowych), w stosunku do
wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo
akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajgcego;

6) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j.) oraz dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy;

8) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

9) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakofczeniu rob6t usuni¢cie poza teren robot
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu robdt czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania;

10) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych,

11) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3
pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, m.in:

a) dziennik budowy,
b) dokumenty obowiazkowych badan i sprawdzen materialéw uzytych do realizacji zamdwienia
oraz wykazanych w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych,

14) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

15) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych i
umowie,

16) informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé na
jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

17) niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistnialych na terenie realizacji robét
kontrolach i wypadkach,

18) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Inspektorowi nadzoru na biezaco: certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdéw z polskg lub europejska norma, aprobat
technicznych dla tych materialéw- podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacja o
miejscu  wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materialéw 1 urzadzen
réwnowaznych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta;

19) zgtoszenie Inspektorowi nadzoru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

20) wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwo$§¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz doprowadzenie obiektéw i terendw
sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczgcia budowys;

22) dostarczenie Inspektorowi nadzoru, po zakonczeniu robét (nie pézniej niz 5 dni roboczych po
zgloszeniu robdt do odbioru): 2 egz. dokumentacji powykonawczej tj:.

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane:

a. zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg,
b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy; a takze w razie korzystania —
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i
kierownikow robdt branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej

7
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d)

J)

dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem
przez projektantéw branzowych,

wszelkie niezbgdne dokumenty bedace zalacznikami do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego sktadane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Zlotowie, m.in. oryginaty protokotéw kontroli, prob szczelno$ci instalacji, potwierdzenia
odbioru przytaczy, itd.,

dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu, sporzadzonej przez
osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz przekazanie uwierzytelnionej przez Powiatowy
Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ztotowie mapy powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

koncowego operatu rozliczeniowego wedlug pozycji zapisanych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych,

protokotéw préb, badan i sprawdzen (oryginaty);

oryginatu Dziennika Budowy;

deklaracji wtasciwo$ci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnos$ci z obowigzujaca norma- dla
materiatéw wbudowanych podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacja o miejscu
wbudowania i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru;

tabelaryczne zestawienie wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje rob6t i z wykazem
wyposazenia — w celu sporzadzenia dokumentéw OT;

dowodoéw utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych;

23) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistnialych na terenie realizacji robét

kontrolach i wypadkach,

24) organizacji pracy w taki spos6b, aby utrzymac ruch drogowy w obrebie drég znajdujacych sie

w obszarze oddzialywania prowadzonych robét,

25) powiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

3.

minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem. Do informacji nalezy dolaczy¢ kopie projektu

czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania oryginaléw wszelkich dostarczonych protokotéw,
wynikéw badan i za§wiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atasty, uprawnienia, itp.)
musza by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Kierownika Budowy.
Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej w 2
kompletach. Dane powinny by¢ zapisane w formatach obslugiwanych przez programy
Microsoft Office, Acrobat Reader przy zachowaniu zasady =zapisu dokumentacji
powykonawczej w programach jak przy wykonywaniu projektu wykonawczego, tj. pliki
tekstowe doc, rysunki techniczne — pdf, obrazy — jpg. Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia
przed kopiowaniem.
Wszystkie materialy nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z
prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, np. z robdt rozbiérkowych,
ziemnych beda stanowily wtasno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.
2019.1396 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. ze
zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowiazany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.
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§ 8. 1.

2.

1)
2)
3)

5)

10.

11.

12.

V. Termin wykonania, odbiér koncowy
Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja: od dnia podpisania umowy do 30
pazdziernika 2020 roku.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.l niniejszego
paragrafu strony niniejszej umowy uznajga wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru i
Inspektoréw poszczegélnych branz oraz Koordynatora, a takze pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o zakonczeniu robdt w terminie, podpisane przez Wykonawce wraz z kopia
zawiadomienia o wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych do Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Ztotowie.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi,
wskazanemu przez Zamawiajacego.
Rodzaje odbioréw:
odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy robot,
odbidr koncowy (po zakonczeniu catosci robot),
odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji,
odbidér pogwarancyjny (ostateczny).
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru czegsciowego robdt dokonuje sie po otrzymaniu przez Inspektora nadzoru pisemnego
zgloszenia od Wykonawcy informacji o zakonczeniu okreslonego etapu prac sktadajacych si¢
na przedmiot umowy i mozliwosci wystawienia faktury cze$ciowej. Odbioru robét dokonuje
komisja powolana przez Przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy,
Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robdt sktadajacych sie na przedmiot
umowy. Wykonawca zglasza pisemnie Inspektorowi nadzoru zakonczone roboty do odbioru
koncowego po spetnieniu wszystkich czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane. Odbioru rob6t dokonuje komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.
Komisja odbioru robét przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty
pisemnego potwierdzenia Zamawiajagcemu przez Inspektora nadzoru o zakonczeniu
okreslonego etapu robdt i gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego. Sporzadzenie
protokotu odbioru czgéciowego/koncowego planowane jest w terminie 7 dni od dnia
przystapienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydluzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidlowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub w
wykonaniu robét budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajacego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania rob6t naprawczych
z tytutu udzielonej rgkojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas
przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w
formie protokolarnej po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci celem pelnego rozliczenia umowy.
Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuni¢cia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a s3 to wady nie majace wplywu na bezpieczenstwo
zycia i1 zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokdt koncowy z zatacznikiem
obejmujacym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia.
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw
badan jakos$ci robdt, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne
nie potwierdzaja wynikéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg si¢ w normach
zapisanych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, to wiasciwy Inspektor nadzoru
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oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
rob6t z dokumentacja projektowa i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

13. W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora nadzoru lub

Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajacego), ktére nie wykonywato badan
kontrolnych lub temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia
wynik badania.

VI. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 9. 1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

§ 10.

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Nie podlega ono waloryzacji oraz uwzglednia
wszystkie wymagane oplaty i koszty niezbedne do zrealizowania cato$ci przedmiotu umowy,
bez wzgledu na okoliczno$ci i zrddta ich powstania, rowniez koszty usuni¢cia wad w okresie
rekojmi 1 gwarancji.

Wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy, zgodnie z oferta cenowa wynosi (facznie z
podatkiem VAT) ceeeeineiniieiieiinninnnnnn zt (stownie zlotych: ... ).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczaltowego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbgdne do
terminowego prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia, a szczegdlnie informacje,
wymagania i warunki podane w SIWZ.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztow
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zaméwienia nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zamawiajacy nie pokrywa kosztow wywozu i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérki
i opakowan materiatow produktéw zastosowanych do wykonania inwestycji.

VII. Warunki platnosci
1. Zamawiajacy przewiduje ptatno§¢ w miesigcznych okresach rozliczeniowych, zgodnie z
harmonogramem Wykonawcy.

Podstawa zaptaty beda faktury przejsciowe i koncowa wystawiane przez Wykonawce

Zamawiajacemu na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdt oraz odbioru koncowego

rob6t wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i

zatwierdzonym przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

Przedmiotem odbioru cze$ciowego beda zakonczone elementy robdt okreSlone w

harmonogramie.

Zatacznikiem do kazdej faktury bedzie o§wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich

os6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy na podstawie

umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. ze

zm.).

Faktura powinna by¢ wystawiona na jednostke, ktérej Zamawiajacy powierzyl realizacje

zadania, tj. Powiatowy Zarzad Drég w Ztotowie, w nastepujacy sposob:

1) Nabywca: Powiat Ztotowski, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw, NIP 767-15-97-589;

2) Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég w Ztotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Ztotéw, wraz
z wymaganymi dokumentami oraz dorgczona do siedziby Powiatowego Zarzadu Drég w
Ztotowie, I pigtro, sekretariat.

Platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy, w terminie 21 dni liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej

faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentéw.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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16.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci
- w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek z zobowiazah wynikajacych
z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu
opOznienia w zaptacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, warunkiem
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktury VAT:
protokoty odbioru czesciowego zakonczonego etapu robét, w ktérym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow;

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez  zaakceptowanych przez Zamawiajagcego Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy i ustugi;

w przypadku kazdej faktury czeSciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych platno§ci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie
oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu z ptatno$ciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego;

potwierdzenia oraz o$§wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustepu nie sa wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 9
wstrzymuje si¢ wyptat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego o$wiadczenia Wykonawcy i
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane lub przedlozonymi Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej
za 7godnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaplata wg ust. 11 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Termin zgtaszania
uwag nie moze przekroczy¢ 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego,
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§ 11.1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe

2.

trzecia.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIII. Rekojmia za wady, Warunki gwarancji

§ 12. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne

vk

§ 13.

b

przez okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

Okres rgkojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robét.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ...... miesiagce liczac od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

Warunki gwarancji stanowig zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze w okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie 1 miesigca od daty zgloszenia
wad przez Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw
technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej, a kosztami w cato$ci obciazy Wykonawce.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w
WYSOKOSCI: vevenrenennnnnnnnee zt (stownie ztotych: ... ).
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastagpi w nizej podanych wysoko$ciach i
terminach:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot,
2) 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz:
1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,
2) ztytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywatl si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 5 niniejszego paragrafu
umowy 1 przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedluzenie. W
przypadku przedtuzenia terminu odbioru koncowego rob6t ponad planowany termin wskazany
w §7 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy skutkujacego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub
poreczenia bylby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia 1 przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie
przedtuzenie najpézniej 30 dni przed uplywem okresu obowigzywania gwarancji lub
poreczenia.
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10.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu stosuje sie¢, jezeli okres na jaki ma zosta¢
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie
innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

X. Ubezpieczenie

§ 14. 1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za

§15.1

ewentualne szkody wynikte w trakcie wykonania zaméwienia w zwigzku z wykonaniem robo6t
1 innych prac objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu
jej podpisania, polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodniej z przedmiotem zaméwienia przy sumie gwarancyjnej nie nizej niz
1 500 000,00 PLN.

Wymég zawarcia umowy ubezpieczenia bgdzie uwazany za spetniony, je§li Wykonawca
przedtozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej wraz z potwierdzeniem optaty
wymaganych rat sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej, spetniajacego warunki, przez caly okres realizacji
zamOwienia.  Jednocze$nie ~w  przypadku  wygasnigcia umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest
nie pézniej niz 7 dni przed wygasnigciem okresu ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajacemu,
polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia wszystkich wymaganych
sktadek ubezpieczeniowych.

W przypadku zamiaru przedluzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowiazywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polisy, o
ktérej mowa w ust. 1 bylby krétszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacy takiej zmiany niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu polisy obowigzujacej na okres
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakoficzenia.
W przypadku, gdy Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majace osobowosci prawnej
ugrupowanie dwoch lub wiecej oséb (Wykonawcéw wspdlnie realizujacych zamdwienie) to
obowigzek przedstawienia polisy na warunkach wskazanych w ust. 2 i 3 obcigza kazdego z
cztonkéw Konsorcjum (kazdego z Wykonawcéw wspdlnie realizujacych zaméwienie).

XI. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy - 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien
opdznienia;

2) za opdznienie w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie rekojmi za wady w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce 00/100) za
kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia w ktérym uplynal termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek;

3) za opdznienie w dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczej, o ktérej mowa w § 7 ust. 2
pkt 22 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pie¢set 00/100) za kazdy
dzien opdznienia;

4) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto;
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5) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 200,00 zt (slownie ztotych: dwiesécie ztotych 00/100) za kazdy dzien
opdznienia;

6) za wykonywanie rob6t przez podmiot nieuprawniony, tj. Podwykonawce (robdt, dostaw
lub ustug), na ktérego Zamawiajacy nie wyrazil zgody, zgodnie z postanowieniami § 6
niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pig¢ tysiecy ztotych 00/100)
za kazde wykonywanie robot przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z wykazem robdt
zawartym w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym;

7) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie ztotych: pie¢ tysigcy ztotych 00/100) za kazde zaniechanie;

8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy
ztotych 00/100) za kazde zaniechanie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokos$ci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pigc tysiecy ztotych 00/100) za kazde zaniechanie;

10) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu oséb, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 8 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (stownie ztotych:
jeden tysigc pigeéset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wskazanych w wykazie
lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (stownie ztotych: jeden tysigc piecset ztotych
00/100) za kazdy brak zatrudnienia wskazanej w wykazie osoby;

12) w przypadku opéznienia w przekazaniu dowodéw zatrudnienia oséb wskazanych w
wykazie, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysoko$ci 1 500 zt (stownie
ztotych: jeden tysiac pigéset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

13) w przypadku dokonania zmiany oséb wskazanych w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy z
naruszeniem postanowien § 2 ust. 6 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci:

a) 2% warto$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium do$wiadczenie otrzymat 5 pkt;

b) 4% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium do$wiadczenie otrzymat 10 pkt.

14) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 3 000,00 zt (stownie
zlotych: trzy tysigce zlotych 00/100) za kazdy brak zaplaty lub kazda nieterminowa
zaplate, z wytaczeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 14 (zgodne o$wiadczenie Wykonawcy
i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczgty
dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien op6znienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
protokole koncowym odbioru robét lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza
zgode na usunigcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalno$ci naleznosci Wykonawcy.

6. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych oraz szkéd, wynikajacych z nienalezytego wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania z
naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jesli ktérakolwiek z wierzytelno$ci nie jest
jeszcze wymagana. Do kompensaty dochodzi poprzez zlozenie przez Zamawiajacego
Wykonawcy o$§wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw powstania
wierzytelno$ci po stronie Zamawiajacego. Zozenie takiego o§wiadczenia ma skutek zaptaty.
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7. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Kara nie przystuguje jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych, czyli w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

XII. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy
§ 16. 1. Zamawiajacy w sytuacjach wskazanych ponizej jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
ciggu 10 dni bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku ich niewykonania w
wyznaczonych terminach:

1) gdy Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robdét,

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na piSmie;

3) gdy Wykonawca op6znia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w
sposéb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem rob6t dtuzej niz 7 dni liczonych od dnia
przekazania placu budowys;

5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji rob6t i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie;

6) wystagpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w §
10 ust. 13 niniejszej umowy;

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
— jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji
zamOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia,

8) gdy Wykonawca skierowal, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, do kierowania
robotami inng osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego,

9) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajacego,

10) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny ze
Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi, niniejsza umowa i wskazaniami
Przedstawiciela Zamawiajacego,

11) w wyniku wszczegtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego czesci;

12) Wykonawca nie zrealizowal obowiazku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowg¢ o
prace.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstagpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp w terminie tam okre$lonym.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy pzp.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

5. Zaréwno rozwigzanie umowy jak i odstapienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego
obciazaja nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 10 dni od dnia ztoZenia o§wiadczenia o rozwigzania umowy lub odstapienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokdt
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstapienia od
umowys;
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2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okres$lonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile
odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego nastapito z powodu
okolicznosci za ktére Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe koszty poniesie
Zamawiajacy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych od
zgloszenia;

Protokdét odbioru robdt budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

XIII. Zmiana umowy

§ 17. 1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych w szczeg6lnosci na:

1)
2)
3)

zmianie terminu wykonania przedmiotu umowys;
zmianie wynagrodzenia;
zmianie osob, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

Y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystapi opdéznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres réwny
op6znieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, ktére beda miaty wplyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
w toku wykonywania rob6t ziemnych wystapi konieczno$¢ usunig¢cia niewybuchow i
niewypaléw, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to mialo wplyw na
harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze
niezawinionych przez zadna ze Stron, w tym kleski zZywiotowe, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbior6w, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow
technologicznych prowadzenia rob6t — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich
staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na te okoliczno$¢ Kierownik Budowy
sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktéry potwierdzi Inspektor Nadzoru;

wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robot

przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w

dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty

wymaganych decyzji, zezwolefi, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez

Wykonawce;

wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych

obiektéw czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robdt

przez poprzednich wykonawcéw, i bedzie to mialo wplyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

wykonania zméwienia dodatkowego (tj. odrebnej umowy), ktére bedzie miato wptyw na

przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy;

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub beda mogly mieé

wplyw okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby

wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegdlnosci:

a) nieobecno$ci pracownikéw lub oséb $§wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych prze z Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
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przeciwdzialaniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawcg obowiazek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

¢) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust.
11 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatléw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

4. Zmiana do umowy polegajaca na zmianie sposobu spetniania $wiadczenia lub ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, moze nastapi¢ w szczegdélnosci
jezeli wystapi:

Y

2)

3)

4)

5)

konieczno$¢ zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowys;

konieczno$¢ zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowiazujacego prawa;

koniecznos$¢ zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
i materialowych z uwagi na czasowa lub calkowita niedostepno$¢ materialéw lub
technologii (np. zaprzestania produkcji) — zmiany te zostang wprowadzone wylacznie w
zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy
moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w
kwocie réwnej zwickszonym z tego powodu kosztom;

zmiana technologii Robdt, jezeli Wykonawca wykaze, ze zaproponowana przez niego
technologia przyspieszy ukonczenie Rob6t w stosunku do terminu wykonania przedmiotu
umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy lub przyczyni si¢ do polepszenia
jakosci lub obnizenia kosztéw eksploatacji na etapie eksploatacji — zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastgpit wzrost kosztow wykonania w
poréwnaniu do pierwotnie przewidzianej technologii.

Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Okolicznosci zwigzanych z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywolanej
tym wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegdlnosci:

a) nieobecno$ci pracownikéw lub oséb §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych prze z Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajagcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowiazek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewodoéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréw zwiagzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11
ust. 11 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig.

5. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, w nastepujacych przypadkach:

1y

nastapi zmiana przepisOw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostang
wprowadzone aneksem do niniejszej umowys;

17



ORO.272.4.2020

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

gdy Wykonawca w toku wykonania umowy, stanie si¢ podwykonawca w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U.2020.106
ze zm.) w zakresie wykonania czgsci robdt budowlanych, wéwczas Zamawiajacy dokona
refakturowania w tym zakresie uslug podwykonawcy na rzecz osoby trzeciej oraz
wynagrodzenie zostanie skorygowane o wysoko$¢ stawki VAT na roboty budowlane w
ww. zaKkresie;

wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich wykonawcéw. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, zostang ustalone nowe
pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu;
wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktérego
wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btedem;

wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita
niedostepno$¢ materialéw lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji).

w zwigzku ze zmiang sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robdt
lub wprowadzenia robdt zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;
ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane;

zmiana skutkujaca zmiang zasad ptatnos$ci wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku gdy
okolicznosci zwiazane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19) spowoduja wyznaczenie przez podmioty realizujace na rzecz
Wykonawcy ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej
umowy, krétszych niz przewidziane pierwotnie, terminéw zaplaty lub obowigzku
dokonania przez Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajacy
dopuszcza zmiang termindw oraz czestotliwosci dokonywania odbioréw czgéciowych
przedmiotu umowy stanowiacych podstawe do wystawiania faktur przej$ciowych.

6. Wycena rob6t wprowadzonych w wyniku zmian wymienionych w ust. 5 pkt. 2-7 niniejszego
paragrafu bedzie sporzadzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementéw robdt w
oparciu o ponizsze zasady:

1y

2)

3)

pozycje rob6t zostang wprowadzone na podstawie Katalogéw Nakladéw Rzeczowych
(KNR),
warto$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych pozycji zostanie wyliczona w formie kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegétowa, przy zastosowaniu nastepujacych nos$nikéw
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez
Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiajacego):
stawka roboczogodziny ,,R” — Srednia dla wojewddztwa wielkopolskiego,
koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednia dla wojewddztwa wielkopolskiego,
zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednia dla wojewddztwa wielkopolskiego,
ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp. — §rednia dla wojewddztwa
wielkopolskiego,
roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym, ktéry Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z zapisami rozdziatu III ust. 11 oraz rozdziatu XVII ust 3 pkt. 1 SIWZ.

7. Zmiany wskazane w ust. 5 pkt 5 i 6 beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponie$¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z
tego powodu kosztom.
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8. Kazda ze wskazanych w ust. 5 pkt od 4 do 6 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

9. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robdt zamiennych, ktérych warto§¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nastapi na zasadach
wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3 1 5 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem do
niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Zamawiajacego.

11. Zmiana polegajaca na zmianie oséb, wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,
nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca
do wniosku dolaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane
przez Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ oraz posiada¢ do§wiadczenie
odpowiadajace doswiadczeniu osoby lub oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z
kryterium oceny oferty. Zmiana pozostalych os6b Wykonawcy, sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne, nastgpowaé¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda
Zamawiajacego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spetnia¢ wymagania opisane w
SIWZ.

12. W przypadku, gdy Wykonawca wystagpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zaméwienia.

13. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wpltywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy i termin
wykonania umowy.

14. W przypadku gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetlnienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdéwienia.

15. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

16. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 8), ust. 4 pkt 5) oraz ust. 5 pkt 9)
niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przediozenia przez Wykonawce informacji o
wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia
okolicznosci, na ktére powoluje si¢ Wykonawca, poprzez stosowanie oswiadczenia lub
dokumenty.

IX. Postanowienia koncowe
§ 17. 1. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wilasciwy rzeczowo sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

3. Integralng cze¢$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz dokument gwarancyjny.
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8.

W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.
Przetwarzanie danych osobowych z tytulu realizacji przedmiotowej umowy odbywaé sie¢
bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
Wykonawca zobowiazuje si¢ przy przekazaniu Zamawiajacemu danych osobowych (w
rozumieniu) oséb trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ o§wiadczenie o spelnieniu obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub o$wiadczenie, ze zachodzi
wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego stosowanie do art. 13 lub 14 RODO.
Os$wiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu
kazdorazowo przy przekazaniu m.in. wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, dowodéw zatrudnienia os6b na umowe o pracg, wniosku o zmian¢ 0séb wskazanych
przez Wykonawce do realizacji umowy oraz dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia oséb
skierowanych do realizacji umowy. Wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o realizacji obowiazku, o
ktérym mowa w ust. 8 ponizej.
Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby
fizyczne, ktérych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajacemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu (wskazujac wyraznie, ze dane
osobowe beda Zamawiajacemu przekazane przez Wykonawceg),
2) o tym, ze dane osobowe beda przetwarzane przez Zamawiajacego,
3) o tresci klauzuli informacyjne wskazanej w rozdziale XXI siwz.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik Nr 1 do umowy

Dokument gwarancyjny

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajace na: ,,Przebudowa drogi

powiatowej nr 1049P — ul. Jagielty w Krajence” 1 zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wad, jezeli wady te
ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

1.

2.

10.

Termin udzielonej gwarancji wynosi ..... miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkéd powstatych w zwiazku z wystapieniem wad
fizycznych oraz wad prawnych.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystagpienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie w formie wiadomosci e-mail.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuni¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy poprzez wystanie
wiadomosci e-mail, a nastepnie pisemnie w formie listu potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajagcy moze usung¢ wady na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw serwisowych zamontowanych systeméw
technologicznych i1 urzadzen oraz egzekwowaniem usuni¢cia wad, ktére wystapiag w okresie
gwarancji, w imieniu Zamawiajacego, prowadzi Uzytkownik obiektu.

WYKONAWCA:
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