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Załącznik nr 6 do siwz 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr …………………….. 

 

zawarta w dniu ............................... pomiędzy: 

Powiatem Złotowskim – Starostwo Powiatowe w Złotowie 
z siedzibą: al. Piasta 32,  77-400 Złotów 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają: 

                 Ryszard Goławski – Starosta Złotowski 
                 Małgorzata Sameć – Wicestarosta Złotowski,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Piękosia 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a  

………………………………………………………………….. 

z siedzibą: ………………………………………………………. 

NIP ………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P 

Ciosaniec - Pniewo” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.), zwanej dalej w treści niniejszej umowy „ustawą pzp”. 

 

I. Postanowienia ogólne 
 § 1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec - Pniewo”. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności wykonanie wszelkich prac prowadzących 

do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową określoną w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

3. Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie dokumentacji opracowanej we wrześniu 

2019r. przez FIRMĘ BUDOWLANĄ „E.Z.O.P” ZBIGNIEW PAJĄK, Blękwit 35e,77-400 

Złotów, na którą składają się: 

1) Projekt techniczny pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec - Pniewo” – branża 

drogowa, 

2) Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót, 

3) Projekt stałej organizacji ruchu. 

4. Podstawą prawną wykonania robót jest zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w 

przedmiocie przystąpienia do zamiaru wykonania robót budowlanych na podstawie art. 30 ust. 1 

pkt 2 i art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. 

poz. 1186 ze zm.), znak sprawy AB.67430.126.2019 z dnia 07 maja 2019r. oraz zgodnie z 

pismem znak sprawy AB.67430.126.2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. stwierdzającym brak 

podstaw do negatywnego zaopiniowania w zakresie rozszerzenia w/w zaświadczenia. 

5. W związku z tym, iż inwestycja podlega dofinansowaniu z Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, Zamawiający jest zobowiązany 

do przekazywania wszystkich niezbędnych informacji do Wojewody Wielkopolskiego w celu 

prawidłowej realizacji projektu. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielania wszelkich informacji Zamawiającemu w celu poprawnej współpracy z Wojewodą 

Wielkopolskim. 

 

 

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 
§ 2. 1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ………….. nr tel. ……………… 
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2. Kierownikiem Budowy w specjalności drogowej będzie ……………. nr tel. ……………… 

posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… wydane w dniu ……………………… 

3. Zmiana Kierownika Budowy, który został zaakceptowany przez Zamawiającego do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą 

Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy oświadczenie, że wobec osób fizycznych 

wskazanych we wniosku Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane 

przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ oraz posiadać doświadczenie 

odpowiadające doświadczeniu osoby lub osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z 

kryterium oceny oferty. 

4. Jeżeli Wykonawca uzyskał punkty we wskazanym w SIWZ kryterium „Doświadczenie 

kierownika Budowy” zmiana Kierownika Budowy możliwa jest w przypadku zastąpienia 

Kierownika Budowy osobą, która spełnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi 

kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”, za które Wykonawca otrzymał punkty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z kryterium „Doświadczenie 

Kierownika Budowy”. 

5. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o 

pracę osoby wykonujące następujące czynności: prace fizyczne związane z wykonaniem 

warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U.2019.1040 t.j.). 

6. Obowiązek określony w ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. W 

każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 

zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 

wykonują czynności wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

7. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

wraz z oświadczeniem, że: 

1) są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 

2) wobec osób fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiającemu 

wraz z oświadczeniami wskazanymi w pkt 1) i 2)  niniejszego ustępu w ciągu 5 dni od dnia 

dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie 

wymaga aneksu do umowy. 

8. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. 

wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 

9. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym 

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego. 

10. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o 

którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji 

niniejszej umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników zgodnie z RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

11. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna 

dowodów określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

12. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, we 

wskazanym terminie będzie rozumiane jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 3. 1. Koordynatorem – Przedstawicielem Zamawiającego będzie: ………. nr tel. ……………. 

2. Nadzór inwestorski sprawować będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający pełne 

uprawnienia w specjalności drogowej ……………. nr tel. …………………. 

3. Inspektor nadzoru i Koordynator działają w imieniu Zamawiającego w granicach umocowania 

nadanego przez Zamawiającego. 

§ 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 

niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją, postanowieniami umowy, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 

sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania ustaleń 

zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót branżowych określonych 

w projektach branżowych oraz w STWiOR, wchodzących w skład dokumentacji. 

 

§ 5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i dokumentacją oraz oświadcza, że nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 

III. Podwykonawcy 
§ 6. 1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z 

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 



ORO.272.5.2020 

 

4 

 

przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, 

uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 10 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 

umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca podał, 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 

zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; 

wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy 

(wynagrodzenie ryczałtowe); 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi 

być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

4) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co terminy 

odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

5) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 

6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki 

sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy); 

7) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej 

umowie w § 12; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, 

9) w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowień o zabezpieczeniu roszczeń 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z 

wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy – postanowienia, iż zabezpieczenie utworzone w formie kaucji gwarancyjnej 

nie stanowi elementu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a jej 

zwrot nie jest gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za 

zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz w 

drodze bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

10) oświadczenie stron umowy o podwykonawstwo dotyczące objęcia (lub nie) zakresu robót 

wskazanych w umowie o podwykonawstwo obowiązkiem odwrotnego obciążenia podatkiem 

od towarów i usług VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 

i usług (Dz.U.2020.106 t.j. ze zm.), 
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11) postanowienia zobowiązujące do potwierdzenia rozliczenia wynagrodzenia na żądanie 

Wykonawcy lub Zamawiającego. 

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 

zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

odbioru robót przez Zamawiającego; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej 

zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby Zamawiającego. Nie 

zachowanie 10-dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do  naliczenia kary 

umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy. 

8. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe 

jest dopiero wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze 

wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako 

wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało do naliczenia kary 

umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6 umowy. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000 zł. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000 zł 

lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny 

wpływ do siedziby Zamawiającego. Niezachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało 

Zamawiającego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

12. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia 

określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień 

określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

13. Postanowienia ust. 2 - 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

14. Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej 

Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 

powierzonych Podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, 

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

19. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na 

których się nie zgodził, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację 

postanowień umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego 

reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. 

20. W przypadku gdy kontrakt jest realizowany przez Wykonawców wspólnie realizujących 

Kontrakt (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) umowy o podwykonawstwo będą zawierane w 

imieniu i na rzecz wszystkich Wspólników wspólnie realizujących Kontrakt. Brak powyższego, 

stanowi podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy 

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany. 

 

IV. Prawa i obowiązki stron umowy 
§ 7. 1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SIWZ do obowiązków 

Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 14 dni licząc od daty podpisania 

niniejszej umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, 

4) dokonanie odbiorów częściowych  

5) dokonanie odbioru końcowego robót w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia 

Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych oraz przekazania Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji odbiorowej, z zastrzeżeniem §8 ust. 8 niniejszej umowy, zdanie 1. 

6) dokonywanie przeglądów w trakcie okresu rękojmi i gwarancji przeglądów między 

gwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed upływem okresu rękojmi i 

gwarancji. 

2. W ramach umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2) dostarczenie Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 

Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

3) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy; 

4) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej budowy wraz z wytyczeniem linii regulacyjnych ulic 

w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz ich utrzymania do odbioru 

końcowego; szkice geodezyjne dostarczone Zamawiającemu, na wszystkich etapach realizacji 

zadania winny zawierać informacje geodety czy zinwentaryzowane obiekty budowlane 

usytuowane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, a w przypadku wystąpienia różnic, 

na czym one polegają; przekazania wyników prac geodezyjnych do powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w Złotowie, w postaci pliku bazodanowego w formacie GIV 

zgodnego z oprogramowaniem powiatowe ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej zawierającego obiekty zmodyfikowane i usunięte, zgodnie z przekazaną 

dokumentacją w formie papierowej. 

5) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje 

techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót  branżowych), w stosunku do 
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wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo 

akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego; 

6) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z 

zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie 

dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości); 

7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j.) oraz dokonywanie stosownych zmian w treści tablicy; 

8) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

9) utrzymanie porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego 

i nadającego się do użytkowania; 

10) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, 

11) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie zgodnej z art. 3 

pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, m.in: 

a) dziennik budowy, 

b) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji zamówienia 

oraz wykazanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

14) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

15) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robót w zakresie 

określonym postanowieniami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i 

umowie, 

16) informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót, 

17) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji robót 

kontrolach i wypadkach, 

18) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez 

Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Inspektorowi nadzoru na bieżąco: certyfikatów na 

znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat 

technicznych dla tych materiałów- podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacją o 

miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów i urządzeń 

równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta; 

19) zgłoszenie Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

20) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem; 

21) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz doprowadzenie obiektów i terenów 

sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy; 

22) dostarczenie Inspektorowi nadzoru, po zakończeniu robót (nie później niż 5 dni roboczych po 

zgłoszeniu robót do odbioru): 2 egz. dokumentacji powykonawczej tj:. 

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane: 

a. zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, 

b. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; a także w razie korzystania – 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i 

kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem 

przez projektantów branżowych, 

c) wszelkie niezbędne dokumenty będące załącznikami do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy obiektu budowlanego składane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
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w Złotowie, m.in. oryginały protokołów kontroli, prób szczelności instalacji, potwierdzenia 

odbioru przyłączy, itd., 

d) dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzonej przez 

osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz przekazanie uwierzytelnionej przez Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Złotowie mapy powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

e) końcowego operatu rozliczeniowego według pozycji zapisanych w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych, 

f) protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały); 

g) oryginału Dziennika Budowy; 

h) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującą normą- dla 

materiałów wbudowanych podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu 

wbudowania i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru; 

i) tabelaryczne zestawienie wykonanych elementów z podziałem na rodzaje robót i z wykazem 

wyposażenia – w celu sporządzenia dokumentów OT; 

j) dowodów utylizacji wszelkich odpadów budowlanych; 

23) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji robót 

kontrolach i wypadkach, 

24) organizacji pracy w taki sposób, aby utrzymać ruch drogowy w obrębie dróg znajdujących się 

w obszarze oddziaływania prowadzonych robót, 

25) powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 

minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem. Do informacji należy dołączyć kopie projektu 

czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, 

wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atasty, uprawnienia, itp.) 

muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy. 

4. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej w 2 

kompletach. Dane powinny być zapisane w formatach obsługiwanych przez programy 

Microsoft Office, Acrobat Reader przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji 

powykonawczej w programach jak przy wykonywaniu projektu wykonawczego, tj. pliki 

tekstowe doc, rysunki techniczne – pdf, obrazy – jpg. Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia 

przed kopiowaniem. 

5. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące z 

prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. z robót rozbiórkowych, 

ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów 

prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2019.1396 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. ze 

zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej 

kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi 

odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. 

 

V. Termin wykonania, odbiór końcowy 
§ 8. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają: od dnia podpisania umowy do 30 

października 2020 roku. 

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego 

paragrafu strony niniejszej umowy uznają wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o 

zakończeniu realizacji robót budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru i 

Inspektorów poszczególnych branż oraz Koordynatora, a także pisemne powiadomienie 
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Zamawiającego o zakończeniu robót w terminie, podpisane przez Wykonawcę wraz z kopią 

zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Złotowie. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 

odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Użytkownikowi, 

wskazanemu przez Zamawiającego. 

4. Rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy robót, 

3) odbiór końcowy (po zakończeniu całości robót), 

4) odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji, 

5) odbiór pogwarancyjny (ostateczny). 

5. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek 

Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

6. Odbioru częściowego robót dokonuje się po otrzymaniu przez Inspektora nadzoru pisemnego 

zgłoszenia od Wykonawcy informacji o zakończeniu określonego etapu prac składających się 

na przedmiot umowy i możliwości wystawienia faktury częściowej. Odbioru robót dokonuje 

komisja powołana przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, 

Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

7. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót składających się na przedmiot 

umowy. Wykonawca zgłasza pisemnie Inspektorowi nadzoru zakończone roboty do odbioru 

końcowego po spełnieniu wszystkich czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

budowlane. Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Przedstawiciela Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego. 

8. Komisja odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 7 dni od daty 

pisemnego potwierdzenia Zamawiającemu przez Inspektora nadzoru o zakończeniu 

określonego etapu robót i gotowości do odbioru częściowego/końcowego. Sporządzenie 

protokołu odbioru częściowego/końcowego planowane jest w terminie 7 dni od dnia 

przystąpienia do czynności odbiorowych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku 

stwierdzenia wad (nieprawidłowości) w przedłożonej dokumentacji powykonawczej lub w 

wykonaniu robót budowlanych, co będzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy. 

9. Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robót naprawczych 

z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas 

przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych. 

10. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w 

formie protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 

jakości celem pełnego rozliczenia umowy. 

11. Jeżeli ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości usunięcia wad 

stwierdzonych przy końcowym odbiorze, a są to wady nie mające wpływu na bezpieczeństwo 

życia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa może sporządzić protokół końcowy z załącznikiem 

obejmującym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunięcia. 

12. Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić badania kontrolne dla potwierdzenia wyników 

badań jakości robót, przedłożonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy badania kontrolne 

nie potwierdzają wyników przedłożonych przez Wykonawcę i nie mieszczą się w normach 

zapisanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, to właściwy Inspektor nadzoru 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacja projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

13. W przypadku uzasadnionej wątpliwości do wyników badań ze strony Inspektora nadzoru lub 

Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu należy zlecić badania arbitrażowe niezależnemu 

laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiającego), które nie wykonywało badań 

kontrolnych lub temu samemu laboratorium za zgodą obu stron. Koszty badań arbitrażowych 

wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia 

wynik badania. 
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VI. Wynagrodzenie Wykonawcy 
§ 9. 1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Nie podlega ono waloryzacji oraz uwzględnia 

wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, 

bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, również koszty usunięcia wad w okresie 

rękojmi i gwarancji. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy, zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie z 

podatkiem VAT) ……………………….. zł (słownie złotych: ………………………........). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia 

ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do 

terminowego prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 

oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, 

wymagania i warunki podane w SIWZ. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 

nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu 

umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

5. Zamawiający nie pokrywa kosztów wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki 

i opakowań materiałów produktów zastosowanych do wykonania inwestycji. 

 
VII. Warunki płatności 

§ 10. 1. Zamawiający przewiduje płatność w miesięcznych okresach rozliczeniowych, zgodnie z 

harmonogramem Wykonawcy. 

2. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i końcowa wystawiane przez Wykonawcę 

Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru częściowego robót oraz odbioru końcowego 

robót wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

3. Przedmiotem odbioru częściowego będą zakończone elementy robót określone w 

harmonogramie.  

4. Załącznikiem do każdej faktury będzie oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich 

osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy na podstawie 

umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. ze 

zm.). 

5. Faktura powinna być wystawiona na jednostkę, której Zamawiający powierzył realizację 

zadania, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, w następujący sposób: 

1) Nabywca: Powiat Złotowski, al. Piasta 32, 77-400 Złotów, NIP 767-15-97-589; 

2) Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, wraz 

z wymaganymi dokumentami oraz doręczona do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w 

Złotowie, I piętro, sekretariat. 

6. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, w terminie 21 dni liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej 

faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentów. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części 

- w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek z zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu 

opóźnienia w zapłacie. 

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT: 
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1) protokoły odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców; 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 

przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy i usługi; 

3) w przypadku każdej faktury częściowej oraz końcowej potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie 

oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami 

wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego; 

4) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 3 niniejszego ustępu nie są wymagane w 

przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 9 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia Wykonawcy i 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z 

zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata wg ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Termin zgłaszania 

uwag nie może przekroczyć 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 11.1. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie numeru 

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy. 

 

VIII. Rękojmia za wady, Warunki gwarancji 
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§ 12. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

2. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi …… miesiące licząc od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót. 

4. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także w okresie określonym w ust. 

1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia 

wad przez Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów 

technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej, a kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 

 

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 13. 1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w 

wysokości: ………………. zł (słownie złotych: …………………………………………). 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4.  Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i 

terminach: 

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem 

postanowień art. 150 ust. 7 ustawy pzp. 

7. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby 

krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed 

dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 

wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 5 niniejszego paragrafu 

umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie. W 

przypadku przedłużenia terminu odbioru końcowego robót ponad planowany termin wskazany 

w §7 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub 

poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego przedłużenia okresu obowiązywania 

zabezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie 

przedłużenie najpóźniej 30 dni przed upływem okresu obowiązywania gwarancji lub 

poręczenia. 

8. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wpłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 



ORO.272.5.2020 

 

13 

 

10. Zapisy zawarte w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać 

wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie 

innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 

 

X. Ubezpieczenie 
§ 14. 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za 

ewentualne szkody wynikłe w trakcie wykonania zamówienia w związku z wykonaniem robót 

i innych prac objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu 

jej podpisania, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności zgodniej z przedmiotem zamówienia przy sumie gwarancyjnej nie niżej niż 

2 000 000,00 PLN. 

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca 

przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłaty 

wymaganych rat składki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego warunki, przez cały okres realizacji 

zamówienia. Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, 

polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymaganych 

składek ubezpieczeniowych. 

3. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, o 

której mowa w ust. 1 byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiający takiej zmiany niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcę stanowi Konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej 

ugrupowanie dwóch lub więcej osób (Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie) to 

obowiązek przedstawienia polisy na warunkach wskazanych w ust. 2 i 3 obciąża każdego z 

członków Konsorcjum (każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie). 

 

XI. Kary umowne 
§ 15. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy - 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień 

opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 

okresie rękojmi za wady w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za 

każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym upłynął termin wyznaczony przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek; 

3) za opóźnienie w dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczej, o której mowa w § 7 ust. 2 

pkt 22 niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdy 

dzień opóźnienia; 

4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

5) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji 

w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień 

opóźnienia; 

6) za wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony, tj. Podwykonawcę (robót, dostaw 

lub usług), na którego Zamawiający nie wyraził zgody, zgodnie z postanowieniami § 6 

niniejszej umowy, w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100) 

za każde wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z wykazem robót 

zawartym w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym; 
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7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł 

(słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zaniechanie; 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 

złotych 00/100) za każde zaniechanie; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zaniechanie; 

10) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w 

§ 2 ust. 7 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 1 500 zł (słownie złotych: 

jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia; 

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie 

lub jego aktualizacji, w wysokości 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 

00/100) za każdy brak zatrudnienia wskazanej w wykazie osoby; 

12) w przypadku opóźnienia w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wskazanych w 

wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 1 500 zł (słownie 

złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia; 

13) w przypadku dokonania zmiany osób wskazanych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy z 

naruszeniem postanowień § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości: 

a) 2% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za każdą 

zmianę, jeżeli w kryterium doświadczenie otrzymał 5 pkt; 

b) 4% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za każdą 

zmianę, jeżeli w kryterium doświadczenie otrzymał 10 pkt. 

14) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 3 000,00 zł (słownie 

złotych: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy brak zapłaty lub każdą nieterminową 

zapłatę, z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 14 (zgodne oświadczenie Wykonawcy 

i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy). 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego w 

protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża 

zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

5.  Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych 

należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed terminem 

wymagalności należności Wykonawcy. 

6. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania 

niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z 

należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest 

jeszcze wymagana. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego 

Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania 

wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek zapłaty. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Kara nie przysługuje jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 

przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli w razie 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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XII. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 
§ 16. 1. Zamawiający w sytuacjach wskazanych poniżej jest uprawniony do odstąpienia od umowy w 

ciągu 10 dni bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku ich niewykonania w 

wyznaczonych terminach: 

1) gdy Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót, 

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

3) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w 

sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy; 

4) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 7 dni liczonych od dnia 

przekazania placu budowy; 

5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 2 tygodnie; 

6) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 

10 ust. 13 niniejszej umowy; 

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

– jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji 

zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, 

8) gdy Wykonawca skierował, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, do kierowania 

robotami inną osobę niż wskazana w Ofercie Wykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

9) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiającego, 

10) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, niniejszą umową i wskazaniami 

Przedstawiciela Zamawiającego, 

11) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego części; 

12) Wykonawca nie zrealizował obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o 

pracę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp w terminie tam określonym. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy pzp. 

4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie 

pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązania umowy lub odstąpienia od 

umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia od 

umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój 

koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile 

odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu 

okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie 

Zamawiający; 
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3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych od 

zgłoszenia; 

4) Protokół odbioru robót budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy 

urządzenia zaplecza budowy. 

 

XIII. Zmiana umowy 
§ 17. 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na: 

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 

2) zmianie wynagrodzenia; 

3) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:  

1) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności 

Wykonawca – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres równy 

opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na 

przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

3) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i 

niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na 

harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze 

niezawinionych przez żadną ze Stron, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów 

technologicznych prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich 

starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy 

sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; 

5) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót 

przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę; 

6) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych 

obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót 

przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

7) wykonania zmówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ na 

przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; 

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć 

wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby 

wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

przedmiotu umowy; 

b) decyzji wydanych prze z Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

4. Zmiana do umowy polegająca na zmianie sposobu spełniania świadczenia lub ograniczenia 

zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, może nastąpić w szczególności 

jeżeli wystąpi: 

1) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

2) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

3) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

i materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub 

technologii (np. zaprzestania produkcji) – zmiany te zostaną wprowadzone wyłącznie w 

zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający 

może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w 

kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom; 

4) zmiana technologii Robót, jeżeli Wykonawca wykaże, że zaproponowana przez niego 

technologia przyspieszy ukończenie Robót w stosunku do terminu wykonania przedmiotu 

umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy lub przyczyni się do polepszenia 

jakości lub obniżenia kosztów eksploatacji na etapie eksploatacji – zmiana wynagrodzenia 

może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost kosztów wykonania w 

porównaniu do pierwotnie przewidzianej technologii. 

Każda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian może być powiązana z obniżeniem 

wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

5) Okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej 

tym wirusem (COVID-19), dotyczących w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

przedmiotu umowy; 

b) decyzji wydanych prze z Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach: 

1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostaną 

wprowadzone aneksem do niniejszej umowy; 

2) gdy Wykonawca w toku wykonania umowy, stanie się podwykonawcą w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2020.106 

ze zm.) w zakresie wykonania części robót budowlanych, wówczas Zamawiający dokona 

refakturowania w tym zakresie usług podwykonawcy na rzecz osoby trzeciej oraz 
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wynagrodzenie zostanie skorygowane o wysokość stawki VAT na roboty budowlane w 

ww. zakresie; 

3) wystąpi konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie 

wykonanych robót przez poprzednich wykonawców. Na te roboty, w przypadku braku 

pozycji i cen jednostkowych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, zostaną ustalone nowe 

pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu; 

4) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego 

wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 

5) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

6) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą 

niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 

7) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót 

lub wprowadzenia robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy; 

8) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; 

9) zmiana skutkująca zmianą zasad płatności wynagrodzenia może nastąpić w przypadku gdy 

okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym 

wirusem (COVID-19) spowodują wyznaczenie przez podmioty realizujące na rzecz 

Wykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlane niezbędne do wykonania niniejszej 

umowy, krótszych niż przewidziane pierwotnie, terminów zapłaty lub obowiązku 

dokonania przez Wykonawcę przedpłat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiający 

dopuszcza zmianę terminów oraz częstotliwości dokonywania odbiorów częściowych 

przedmiotu umowy stanowiących podstawę do wystawiania faktur przejściowych. 

6. Wycena robót wprowadzonych w wyniku zmian wymienionych w ust. 5 pkt. 2-7 niniejszego 

paragrafu będzie sporządzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementów robót w 

oparciu o poniższe zasady: 

1) pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR), 

2) wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona w formie kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników 

cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, 

Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez 

Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa wielkopolskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnia dla województwa wielkopolskiego, 

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnia dla województwa wielkopolskiego, 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 

zostaną przyjęte na  podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 

dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. – średnia dla województwa 

wielkopolskiego, 

3) roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie 

z kosztorysem ofertowym, który Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 

zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 6 oraz rozdziału XVII ust 3 pkt. 1 SIWZ. 

7. Zmiany wskazane w ust. 5 pkt 5 i 6 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z 

tego powodu kosztom. 

8.  Każda ze wskazanych w ust. 5 pkt od 4 do 6 zmian może być powiązana z obniżeniem 

wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.  

9.  Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia 

wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nastąpi na zasadach 

wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 
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10. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do 

niniejszej umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez 

Zamawiającego. 

11. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, 

następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca 

do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane 

przez Wykonawcę musza spełniać wymagania opisane w SIWZ oraz posiadać doświadczenie 

odpowiadające doświadczeniu osoby lub osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z 

kryterium oceny oferty. Zmiana pozostałych osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne 

funkcje techniczne, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą 

Zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w 

SIWZ. 

12.  W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

13. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy i termin 

wykonania umowy. 

14. W przypadku gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

15. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

16. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 8), ust. 4 pkt 5) oraz ust. 5 pkt 9) 

niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedłożenia przez Wykonawcę informacji o 

wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby 

wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia 

okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowanie oświadczenia lub 

dokumenty. 

 

IX. Postanowienia końcowe 
§ 17. 1. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 

określonych w ww. ustawie. 

3. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz dokument gwarancyjny. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 
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6. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy odbywać się 

będzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). 

7. Wykonawca zobowiązuje się przy przekazaniu Zamawiającemu danych osobowych (w 

rozumieniu) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosowanie do art. 13 lub 14 RODO. 

Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawić Zamawiającemu 

każdorazowo przy przekazaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę, dowodów zatrudnienia osób na umowę o pracę, wniosku o zmianę osób wskazanych 

przez Wykonawcę do realizacji umowy oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia osób 

skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o 

którym mowa w ust. 8 poniżej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 

fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu: 

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane 

osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę), 

2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego, 

3) o treści klauzuli informacyjne wskazanej w rozdziale XXI siwz. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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Załącznik Nr 1 do umowy 

 

 

Dokument gwarancyjny 
 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegające na: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1011P Ciosaniec - Pniewo” i zobowiązuje się do usunięcia wad, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi ….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 

urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem wad 

fizycznych oraz wad prawnych. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 

licząc od dnia powiadomienia go o wadzie w formie wiadomości e-mail. 

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą o bardzo 

dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 

awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail, a następnie pisemnie w formie listu potwierdza wystąpienie wady. 

7. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

8. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z 

Zamawiającym. 

9.  Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

10.  Sprawy związane z organizowaniem przeglądów serwisowych zamontowanych systemów 

technologicznych i urządzeń oraz egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie 

gwarancji, w imieniu Zamawiającego, prowadzi Użytkownik obiektu. 

 

 

 

 

WYKONAWCA: 

 

 


