Uchwala Nr 93 /487 /2020

Zarzad Powiatu Zlotowskiego

z dnia 06 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia wynikow postepowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
I zawarcia umowy

Na podstawie §60 ust. 1 Statutu Powiatu Ztotowskiego (tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. WIkp.
2019.309) oraz art. 91 ust.1, art. 94 ust. 1 pkt 2, art. 87 ust. 1 w zwiazku z art. 20 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.)
Zarzad Powiatu Ztotowskiego uchwala co nastepuje:

§1. Zatwierdza si¢ wyniki postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1049P — ul.
Jagielty w Krajence. Zamawiajacy po analizie zlozonej oferty, ktora spetnita warunki udziatu
w postepowaniu, zgodnie z wnioskiem komisji przetargowej, bedacym zalacznikiem nr 1 do
niniejszej uchwaly wybiera wykonawce zadania, tj. firme:
Zaklad Ustlug Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.
ul. Mlynska 22
89-100 Naklo n. Notecia

§2. Postanawia si¢ zawrze¢ umowe, o treSci zgodnej z zalgcznikiem nr 2 do niniejszej
uchwaty, w sprawie zamoOwienia publicznego zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Staroscie Ztotowskiemu i Wicestaroscie Ztotowskiemu.

§4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Starosta Ztotowski
Ryszard Gotawski
Cztonkowie Zarzadu:

1) Malgorzata Same¢
2) Ryszard Krol
3) Pawet Owsianny

4) Andrzej Pietrzak



Uzasadnienie do Uchwaly Nr 93 / 487 /2020
Zarzad Powiatu Zlotowskiego z dnia 06 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia wynikow postepowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
I zawarcia umowy

Zgodnie z §60 ust. 1 Statutu Powiatu Ztotowskiego, Zarzad Powiatu rozstrzyga w formie

uchwal wszystkie sprawy nalezace do jego kompetencji, z kolei zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Prawo
zamOwien publicznych Komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiajgcego propozycje

wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zarzad Powiatu Ztotowskiego uchwata Nr 89/456/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku powotat

komisj¢ przetargowa do przeprowadzenia postgpowania W trybie przetargu nieograniczonego pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1049P — ul. Jagietty w Krajence”

Zarzadowi Powiatu Ztotowskiego. Ztozono 4 oferty.

ZESTAWIENIE OFERT:

Komisja przetargowa dokonata oceny ztozonych ofert i przedktada ja do zatwierdzenia

Numer | Nazwa i adres | Zaoferowana Okres gwarancji | Doswiadczenie | Laczna
oferty firmy, ktora | cena w miesigcach — | kierownika liczba

ztozyta oferte brutto — | maksymalnie 10 | budowy — | punktow

maksymalnie pkt. maksymalnie
60 pkt. 30 pkt.

POL-DROG

Drawsko funkcja
1 Pomorskie S.A., ;58?955,1027 84 miesigce — 10 | Kierownika 9%&47
' ul. Podmiejska 2, Kt ' pkt. budowy - 30 pit.

78-500 Drawsko | P<© pkt.

Pomorskie

Zaktad Ustlug

Komunalnych funkcia

Juliusz, Roman | 4 361 30535 | 54 micsiace— 10 | kierownika
2. Pilarski s.c., ul. ' — 60 bkt Kt budo ~ 30 100 pkt.

Miyhska 22, 89- | 2P PxL | PXL ” Wy

100 Naklo . Pt

Notecia

Przedsigbiorstwo funkcja

EL-KAJO Sp. z | 152877069 84 miesigce —10 | kierownika 93,43
3. 0.0., zt — 5343 okt budowy — 30 | pkt

ul. Matejki 1A, 85- | pkt. ' Kt '

061 Bydgoszcz pKL.

Roboty Drogowo — funkcja

Budowlane Jacek | 1389 865,30 . ! .

A 84 miesigce — 10 | kierownika 98,77

4. Karpinski, ul. |zt — 58,77 pkt budowy — 30 | pkt

Norwida 9/7, 77- | pkt. ' Kt '

400 Ziotow Pt

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.),

Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Po dokonaniu oceny zlozonych ofert Zamawiajacy, dziatajac w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019.1843 tj. ze zm.) wezwatl
wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w terminie do 31.07.2020r. —
aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetlnienie warunkow
udziatu w postgpowaniu, spetnianie przez oferowane roboty budowlane wymagan okreslonych przez




Zamawiajgcego oraz brak podstaw do wykluczenia, wskazanych w ogloszeniu o zamowieniu oraz
SIWZ (rozdzial VII. Wykaz o$wiadczen lub dokumentdéw, potwierdzajacych spetnienie warunkdéw
udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i podmiotach trzecich). Zamawiajacy
zwrocit si¢ rowniez do Wykonawcy na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019.1843 t.j. ze zm.) o zlozenie wyjasnien do zlozonej oferty
dotyczace rozbiezno$ci pomi¢dzy formularzem ofertowym, a dokumentami dotgczonymi do ww.
formularza.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie przedtozyt stosowne dokumenty,
ktére potwierdzity spelnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz wyjasnienia. W zwigzku z
powyzszym uznaje si¢, iz firma Zaktad Ustlug Komunalnych Juliusz Roman Pilarski S.C., ul. Mtynska
22, 89-100 Nakto n. Notecia, spetnita warunki udziatu postepowaniu i nie podlega wykluczeniu. Na tej
podstawie przedstawia si¢ propozycje wyboru wykonawcy zadania:
Zaklad Ustug Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c., ul. Mlynska 22
89-100 Naklo n. Notecig
Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm).

Starosta Ztotowski

Ryszard Gotawski



Zatgcznik nr 2 do uchwaty Nr 93 / 487 /2020
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu ........ccoceeveverieeneenen. pomigdzy:

Powiatem Zlotowskim — Starostwo Powiatowe w Zlotowie

z siedziba: al. Piasta 32, 77-400 Zlotéw

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w ktorego imieniu dzialaja:

Ryszard Golawski — Starosta Zlotowski
Malgorzata Same¢ — Wicestarosta Ztotowski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Pigkosia
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

Zaklad Ustug Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.
z siedzibg: ul. Miynska 22, 89-100 Naklo n. Notecia

NIP 5581823207

reprezentowanym przez:

Juliusza Pilarskiego - wspélwlasciciela

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1049P
— ul. Jagiety w Krajence” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.), zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ,,ustawa pzp”.

I. Postanowienia ogdlne

§ 1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na

2.

1)
2)

3)
4)

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1049P — ul. Jagietty w Krajence”.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie wszelkich prac prowadzacych
do osiagnigcia stanu zgodnego z dokumentacja projektowa okreslona w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji opracowanej we wrze$niu
2019r. przez FIRME BUDOWLANA ,E.Z.O.P” ZBIGNIEW PAJAK, Blekwit 35¢,77-400
Ztotoéw, na ktora sktadaja sie:
Projekt budowlany pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1049P — ul. Jagielty w Krajence” —
branza drogowa, sanitarna,
Projekt wykonawczy pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1049P — ul. Jagielty w Krajence”
— branza drogowa, sanitarna,
Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robét,
Projekt statej organizacji ruchu.

4. Podstawa prawng wykonania robot jest zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w

przedmiocie przystapienia do zamiaru wykonania rob6t budowlanych na podstawie art. 30 ust. 1
pkt 2 i art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r.
poz. 1186 ze zm.), znak sprawy AB.67430.225.2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. oraz zgodnie ze
sprostowaniem ww. dokumentu dokonujgcego poprawy oczywistej omyiki, znak sprawy
AB.67430.255.2019 z dnia 29 czerwca 20109r.

W zwigzku z tym, iz inwestycja podlega dofinansowaniu z Wielkopolskiego Urzedu
Wojewddzkiego ze srodkow Funduszu Drog Samorzadowych, Zamawiajacy jest zobowigzany
do przekazywania wszystkich niezbednych informacji do Wojewody Wielkopolskiego w celu
prawidlowej realizacji projektu. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do
udzielania wszelkich informacji Zamawiajacemu w celu poprawnej wspolpracy z Wojewoda
Wielkopolskim.



I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§ 2. 1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie .............. nrtel. ...l
2. Kierownikiem Budowy w specjalnosci drogowej bedzie ................ nrtel. ...l
posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................. wydanewdniu .............ooeeenll,
3. Kierownikiem Robét specjalnosci instalacji sanitarnej bedzie .................. nrtel. ............
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ................... wydane wdniu ..................
4. Zmiana Kierownika Budowy oraz Kierownika Robot specjalnosci instalacji sanitarnej, ktorzy

10.

zostali zaakceptowani przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca
do wniosku dotaczy o$wiadczenie, ze wobec o0séb fizycznych wskazanych we wniosku
Wykonawca wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
oraz dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza
spetnia¢  wymagania opisane w SIWZ oraz posiada¢ doswiadczenie odpowiadajace
do$wiadczeniu osoby lub 0s6b wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny
oferty.
Jezeli Wykonawca uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,,Do$wiadczenie
kierownika Budowy” zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest w przypadku zastgpienia
Kierownika Budowy osoba, ktora spelnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi
kryterium ,,Do$wiadczenie Kierownika Budowy”, za ktore Wykonawca otrzymat punkty w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego zgodnie z kryterium ,,Do$wiadczenie
Kierownika Budowy”.
Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o
prace osoby wykonujgce nastgpujace czynnosci: prace fizyczne zwigzane z wykonaniem
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U.2019.1040 t.j.).
Obowigzek okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore
wykonuja czynnosci wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz 0sob, ktore wykonujg czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
wraz z o$wiadczeniem, ze:
1) sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace,
2) wobec os6b fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypehil obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiajgcemu
wraz z o§wiadczeniami wskazanymi w pkt 1) 1 2) niniejszego ustgpu w ciggu 5 dni od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie
wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosei do:
1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania §wiadczenia.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajagcego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym



§ 3.

mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego jednak nie

krotszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego.

11. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o
ktéorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji
niniejszej umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$s¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce i
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana W SposoOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z RODO (tj. w
szczegoblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw zgodnie z RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

12. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

13. Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu, we
wskazanym terminie bedzie rozumiane jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

1. Koordynatorem — Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie: Mirostaw Jaskolski nr tel.

604414270

2.
3.

§ 4.

§ 5.

Nadzor inwestorski sprawowaé bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadajacy peine

uprawnienia w specjalnosci drogowej ................ nrtel. ...l

Inspektor nadzoru i Koordynator dziataja w imieniu Zamawiajgcego w granicach umocowania

nadanego przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okres§lonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja, postanowieniami umowy, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzany jest do §cislego przestrzegania ustalen
zawartych w szczegdtowych wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych okreslonych
w projektach branzowych oraz w STWiOR, wchodzacych w sktad dokumentacji.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) i dokumentacja oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje jg za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.



I11. Podwykonawcy

§ 6. 1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z

2.

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 10 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazil
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca podal,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osoéb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:
zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;
kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajagca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczaltowe);
termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;
terminy odbioru robdt — muszg by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co terminy
odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca;
termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki
sposéb, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy);
termin rekojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin rgkojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;
obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy,
w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowien o zabezpieczeniu roszczen
Wykonawey z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — postanowienia, iz zabezpieczenie utworzone w formie kaucji gwarancyjnej
nie stanowi elementu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a jej
zwrot nie jest gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za
zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz w
drodze bezposredniej zaplaty przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.



10) o$wiadczenie stron umowy o podwykonawstwo dotyczace objecia (lub nie) zakresu robot

wskazanych w umowie o podwykonawstwo obowigzkiem odwrotnego obcigzenia podatkiem
od towarow i ustug VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow
i ushug (Dz.U.2020.106 tj. ze zm.),

11) postanowienia zobowigzujace do potwierdzenia rozliczenia wynagrodzenia na zadanie

6.

Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wuzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robdt przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

10.

11.

12.

13.
14.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym data zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie
zachowanie 10-dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajacego do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy.
Z dniem przedlozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o0 podwykonawstwo w tre$ci zaakceptowanej przez Zamawiajacego, mozliwe
jest dopiero wykonywanie rob6t przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wezesniejsze
wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako
wykonywanie robdt przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6 umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw po§wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem,
ktoérych przedmiotem sa dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wigkszej niz 50 000 zi.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wigkszej niz 50 000 zt
lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny
wplyw do siedziby Zamawiajacego. Niezachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary
umownej.
Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Postanowienia ust. 2 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Rozwigzanie umowy z Podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.



15.

16.

17.

18.

19.

20.
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1)
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4)
5)

6)
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3)
4)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robdt przez Podwykonawcow, na
ktorych si¢ nie zgodzil, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje
postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego
reprezentanci na budowie powezma wiedzg o innych uczestnikach rob6t budowlanych.

W przypadku gdy kontrakt jest realizowany przez Wykonawcoéw wspodlnie realizujacych
Kontrakt (m.in. konsorcjum, spétka cywilna) umowy o podwykonawstwo beda zawierane w
imieniu i na rzecz wszystkich Wspdlnikow wspolnie realizujacych Kontrakt. Brak powyzszego,
stanowi podstawe do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy
. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciagu 14 dni liczac od daty podpisania
niniejszej umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,
dokonanie odbioréw czesciowych
dokonanie odbioru konicowego robot w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych oraz przekazania Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej, z zastrzezeniem §8 ust. 8 niniejszej umowy, zdanie 1.
dokonywanie przegladow w trakcie okresu rekojmi i1 gwarancji przegladow miedzy
gwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.
W ramach umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
dostarczenie Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy;
zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej budowy wraz z wytyczeniem linii regulacyjnych ulic
w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz ich utrzymania do odbioru
koncowego; szkice geodezyjne dostarczone Zamawiajacemu, na wszystkich etapach realizacji
zadania winny zawiera¢ informacje geodety czy zinwentaryzowane obiekty budowlane
usytuowane zostaty zgodnie z dokumentacja projektowa, a w przypadku wystgpienia rdznic,
na czym one polegaja; przekazania wynikow prac geodezyjnych do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Ztotowie, w postaci pliku bazodanowego w formacie GIV
zgodnego z oprogramowaniem powiatowe osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej zawierajacego obiekty zmodyfikowane i usuni¢te, zgodnie z przekazana
dokumentacjg w formie papierowe;.



5) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana 0sob sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robot branzowych), w stosunku do
wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo
akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego;

6) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j.) oraz dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy;

8) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

9) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren robot
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu robot czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania;

10) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych,

11) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3
pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, m.in:

a) dziennik budowy,
b) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatow uzytych do realizacji zamowienia
oraz wykazanych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

14) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

15) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych i
umowie,

16) informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na
jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

17) niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistnialych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

18) uzyskanie zatwierdzenia materiatbw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Inspektorowi nadzoru na biezaco: certyfikatéw na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych dla tych materiatow- podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacja o
miejscu  wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materialow 1 urzadzen
rownowaznych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta;

19) zgloszenie Inspektorowi nadzoru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

20) wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakoSci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz doprowadzenie obiektow i terenow
sasiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

22) dostarczenie Inspektorowi nadzoru, po zakonczeniu rob6t (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po
zgloszeniu robdt do odbioru): 2 egz. dokumentacji powykonawczej tj:.

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane:

a. zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg,
b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy; a takze w razie korzystania —
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i
kierownikow robdt branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej



dokumentacji projektowej (jezeli takie wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem
przez projektantdw branzowych,

c) wszelkie niezbedne dokumenty bedace zalgcznikami do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego sktadane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Zlotowie, m.in. oryginaty protokotdéw kontroli, prob szczelno$ci instalacji, potwierdzenia
odbioru przylaczy, itd.,

d) dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu, sporzadzonej przez
osobg wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz przekazanie uwierzytelnionej przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ztotowie mapy powstalej] w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e) koncowego operatu rozliczeniowego wedlug pozycji zapisanych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych,

f) protokotow prob, badan i sprawdzen (oryginaty);

g) oryginatu Dziennika Budowy;

h) deklaracji wlasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujaca norma- dla
materiatow wbudowanych podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacjg o miejscu
wbudowania i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru;

i) tabelaryczne zestawienie wykonanych elementow z podziatem na rodzaje robot i z wykazem
wyposazenia — w celu sporzadzenia dokumentow OT;

j) dowodow utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych;

23) niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistnialtych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

24) organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymac ruch drogowy w obrgbie drog znajdujacych si¢
w obszarze oddziatywania prowadzonych robot,

25) powiadomienia Zamawiajagcego o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem. Do informacji nalezy dotaczy¢ kopie projektu
czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania oryginalow wszelkich dostarczonych protokotow,
wynikéw badan i zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atasty, uprawnienia, itp.)
muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Kierownika Budowy.

4. Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej w 2
kompletach. Dane powinny by¢ zapisane w formatach obstugiwanych przez programy
Microsoft Office, Acrobat Reader przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji
powykonawczej w programach jak przy wykonywaniu projektu wykonawczego, tj. pliki
tekstowe doc, rysunki techniczne — pdf, obrazy — jpg. Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia
przed kopiowaniem.

5. Wszystkie materialty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z
prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace wywozu, np. z robdt rozbiérkowych,
ziemnych bgda stanowity wlasnos¢ Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepisow
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
2019.1396 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. ze
zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.
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V. Termin wykonania, odbiér koncowy
Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja: od dnia podpisania umowy do 30
pazdziernika 2020 roku.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego
paragrafu strony niniejszej umowy uznajg wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o
zakonczeniu realizacji robot budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru i
Inspektorow poszczegélnych branz oraz Koordynatora, a takze pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o zakonczeniu robdt w terminie, podpisane przez Wykonawce wraz z kopia
zawiadomienia o wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych do Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Ztotowie.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi,
wskazanemu przez Zamawiajacego.
Rodzaje odbiorow:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy robot,
odbior koncowy (po zakonczeniu catosci robot),
odbidér w trakcie okresu rekojmi i gwaranc;ji,
odbidér pogwarancyjny (ostateczny).
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ po otrzymaniu przez Inspektora nadzoru pisemnego
zgloszenia od Wykonawcy informacji o zakonczeniu okre§lonego etapu prac sktadajacych si¢
na przedmiot umowy i mozliwosci wystawienia faktury czesciowej. Odbioru robdt dokonuje
komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy,
Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakoniczeniu robét sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy. Wykonawca zglasza pisemnie Inspektorowi nadzoru zakonczone roboty do odbioru
koncowego po spetnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane. Odbioru robot dokonuje komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.
Komisja odbioru robot przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty
pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Inspektora nadzoru o zakonczeniu
okreslonego etapu robot i gotowosci do odbioru czgsciowego/koncowego. Sporzadzenie
protokotu odbioru czgsciowego/koncowego planowane jest w terminie 7 dni od dnia
przystapienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidlowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub w
wykonaniu rob6t budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
Odbidér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajacego oraz
Wykonawey w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robot naprawczych
z tytulu udzielonej re¢kojmi 1 gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas
przeprowadzanych przegladow gwarancyjnych.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w
formie protokolarnej po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji
jakosci celem pelnego rozliczenia umowy.
Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwos$ci usunigcia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wplywu na bezpieczenstwo
zycia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokot koncowy z zatgcznikiem
obejmujacym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia.
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikoéw
badan jakos$ci robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne
nie potwierdzaja wynikow przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszcza si¢ w normach
zapisanych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, to wlasciwy Inspektor nadzoru



oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodno$ci materialow i
robot z dokumentacja projektowa i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

13. W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikow badan ze strony Inspektora nadzoru lub

Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajacego), ktére nie wykonywato badan
kontrolnych Iub temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktoérej niekorzy$¢ przemawia
wynik badania.

V1. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 9. 1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

§ 10.

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Nie podlega ono waloryzacji oraz uwzglednia
wszystkie wymagane oplaty i koszty niezbedne do zrealizowania cato$ci przedmiotu umowy,
bez wzgledu na okolicznosci i zrodha ich powstania, rowniez koszty usunig¢cia wad w okresie
rekojmi 1 gwarancji.

Wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy, zgodnie z oferta cenowa wynosi (lacznie z
podatkiem VAT) 1361 395,33 zt (stownie zlotych: jeden milion trzysta szes¢dziesigt jeden
tysigcy trzysta dziewiecédziesiat pie¢ ztotych 33/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczaltowego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do
terminowego prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglgdni¢ w cenie
oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia, a szczeg6lnie informacje,
wymagania i warunki podane w SIWZ.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, ktoérych rozmiarow i kosztow
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdéwienia nie moze by¢ podstawag
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w umowie.

Zamawiajacy nie pokrywa kosztow wywozu i utylizacji materialdow pochodzacych z rozbiorki
i opakowan materiatdéw produktow zastosowanych do wykonania inwestycji.

VII. Warunki platnosci
1. Zamawiajacy przewiduje platnos¢ w miesiecznych okresach rozliczeniowych, zgodnie z
harmonogramem Wykonawcy.

Podstawg zaptaty beda faktury przejSciowe i1 koncowa wystawiane przez Wykonawce

Zamawiajacemu na podstawie protokotu odbioru czgsciowego robdt oraz odbioru koncowego

robot wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i

zatwierdzonym przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

Przedmiotem odbioru cze$ciowego bedg zakonczone elementy robot okreslone w

harmonogramie.

Zatagcznikiem do kazdej faktury bedzie o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich

osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy na podstawie

umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. ze

zm.).

Faktura powinna by¢ wystawiona na jednostke, ktorej Zamawiajacy powierzyl realizacje

zadania, tj. Powiatowy Zarzad Drog w Ztotowie, w nastepujacy sposéb:

1) Nabyweca: Powiat Ztotowski, al. Piasta 32, 77-400 Ztotow, NIP 767-15-97-589;

2) Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Ztotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Ztotoéw, wraz
z wymaganymi dokumentami oraz dorgczona do siedziby Powiatowego Zarzadu Drog w
Ztotowie, I pietro, sekretariat.

Ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy, w terminie 21 dni liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej

faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentow.



~

1)

2)

3)

4)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1

2)

3)

16.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnos$¢ faktury - w catosci lub w czesci
- w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek z zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu
opOznienia w zaptacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajgcemu, jako zataczniki do faktury VAT:
protokoty odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow;

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy 1 ustugi;

w przypadku kazdej faktury czesciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatno$ciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcoéw, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego;

potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustepu nie sg wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 9
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego o$wiadczenia Wykonawcy i
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozonymi Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 11 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Termin zglaszania
uwag nie moze przekroczy¢ 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§ 11.1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnoSci z niniejszej umowy na osobg

2.

trzecia.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajagcego o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIII. Rekojmia za wady, Warunki gwarancji

§ 12. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady fizyczne

N

o

§ 13.

N

o

przez okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 84 miesiace liczac od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

Warunki gwarancji stanowia zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze w okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 1 miesigca od daty zgloszenia
wad przez Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow
technicznych lub niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej, a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost Zamawiajacemu przed podpisaniem ninigjszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w
wysokosci: 136 139,53 zt (stownie zlotych: sto trzydziesci szes¢ tysiecy sto trzydziesci
dziewig¢ ztotych 53/100).
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastagpi w nizej podanych wysokoSciach i
terminach:
1) 70 % wartos$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robét,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,
2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 5 niniejszego paragrafu
umowy 1 przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie. W
przypadku przedtuzenia terminu odbioru koncowego rob6t ponad planowany termin wskazany
w §7 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia 1 przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie



przedtuzenie najpozniej 30 dni przed uplywem okresu obowigzywania gwarancji lub
poreczenia.

8. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
whniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy zawarte w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢, jezeli okres na jaki ma zostac
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie
innej niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

X. Ubezpieczenie
§ 14. 1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za
ewentualne szkody wynikte w trakcie wykonania zaméwienia w zwigzku z wykonaniem robot
1 innych prac objetych przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu
jej podpisania, polise ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci zgodniej z przedmiotem zamowienia przy sumie gwarancyjnej nie nizej hiz
1 500 000,00 PLN.

2. Wymoég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca
przedtozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z potwierdzeniem oplaty
wymaganych rat sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej, spelniajacego warunki, przez caly okres realizacji
zamOwienia.  Jednocze$nie ~w  przypadku  wygasniecia umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest
nie pozniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajacemu,
polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedlozy potwierdzenia oplacenia wszystkich wymaganych
sktadek ubezpieczeniowych.

3. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowiazywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polisy, o
ktorej mowa w ust. 1 bylby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacy takiej zmiany niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu polisy obowigzujacej na okres
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

4. W przypadku, gdy Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majgce osobowosci prawnej
ugrupowanie dwoch lub wigcej osoéb (Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamowienie) to
obowiazek przedstawienia polisy na warunkach wskazanych w ust. 2 i 3 obciaza kazdego z
cztonkow Konsorcjum (kazdego z Wykonawcow wspolnie realizujgcych zamdwienie).

XI. Kary umowne
§ 15. 1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy - 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien
opdznienia;

2) za opOznienie w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie rekojmi za wady w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce 00/100) za
kazdy dzien opoznienia, liczone od dnia w ktérym uptyngl termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek;

3) =za opdznienie w dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczej, o ktorej mowa w § 7 ust. 2
pkt 22 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset 00/100) za kazdy
dzien opdznienia;

4) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;



5) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 200,00 zt (stownie ztotych: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien
opdznienia;

6) za wykonywanie robét przez podmiot nieuprawniony, tj. Podwykonawce (robot, dostaw
lub ustlug), na ktoérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody, zgodnie z postanowieniami § 6
niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pieé tysigcy ztotych 00/100)
za kazde wykonywanie robot przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z wykazem robot
zawartym w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie ztotych: pie¢ tysigcy ztotych 00/100) za kazde zaniechanie;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pigé tysigcy
ztotych 00/100) za kazde zaniechanie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pig¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zaniechanie;

10) w przypadku opodznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 8 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (stownie ztotych:
jeden tysigc piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoéb wskazanych w wykazie
lub jego aktualizacji, w wysokos$ci 1 500 zt (stownie ztotych: jeden tysiac pigéset ztotych
00/100) za kazdy brak zatrudnienia wskazanej w wykazie osoby;

12) w przypadku opdznienia w przekazaniu dowodow zatrudnienia osob wskazanych w
wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 1 500 zt (stownie
ztotych: jeden tysiac pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzien op6znienia;

13) w przypadku dokonania zmiany osob wskazanych w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy z
naruszeniem postanowien § 2 ust. 6 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci:

a) 2% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium do$wiadczenie otrzymat 5 pkt;

b) 4% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium doswiadczenie otrzymat 10 pkt.

14) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 3 000,00 zt (slownie
zlotych: trzy tysigce zlotych 00/100) za kazdy brak zaptaty lub kazda nieterminowa
zaplate, z wylaczeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 14 (zgodne o$wiadczenie Wykonawcy
i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien op6znienia - w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku nieusunig¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
protokole koncowym odbioru robot lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza
zgode na usunig¢cie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznos$ci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalno$ci naleznosci Wykonawcy.
Wierzytelnosci z tytutu kar umownych oraz szkod, wynikajacych z nienalezytego wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce Zamawiajgcy jest uprawniony do skompensowania z
naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jesli ktorakolwiek z wierzytelno$ci nie jest
jeszcze wymagana. Do kompensaty dochodzi poprzez zlozenie przez Zamawiajacego
Wykonawcy o$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw powstania
wierzytelnos$ci po stronie Zamawiajacego. Zlozenie takiego o$wiadczenia ma skutek zaplaty.



7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Kara nie przystuguje jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych, czyli w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

XII. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy
§ 16. 1. Zamawiajacy w sytuacjach wskazanych ponizej jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
ciggu 10 dni bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku ich niewykonania w
wyznaczonych terminach:

1) gdy Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot,

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie;

3) gdy Wykonawca opdznia si¢ badZ pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w
sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem robot dhuzej niz 7 dni liczonych od dnia
przekazania placu budowy;

5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot i przerwa ta trwa
dhuzej niz 2 tygodnie;

6) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w §
10 ust. 13 niniejszej umowy;

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu
— jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji
zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

8) gdy Wykonawca skierowal, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inng osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

9) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

10) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny ze
Szczegotowymi  Specyfikacjami Technicznymi, niniejsza umowa 1 wskazaniami
Przedstawiciela Zamawiajacego,

11) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy
lub jego czesci;

12) Wykonawca nie zrealizowal obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe o
prace.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstagpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp w terminie tam okre§lonym.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 145a ustawy pzp.

4. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

5. Zardéwno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego
obcigzajg nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$§wiadczenia o rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowy;



2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okre§lonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile
odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego nastgpito z powodu
okoliczno$ci za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie
Zamawiajacy;

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych od
zgloszenia;

Protokét odbioru robdt budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

XI11. Zmiana umowy

§ 17. 1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych w szczegoélnosci na:

1)
2)
3)

zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;
zmianie wynagrodzenia;
zmianie osob, o ktorych mowa w § 2 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystapi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres rowny
op6znieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, ktére beda miaty wplyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
w toku wykonywania robot ziemnych wystgpi konieczno$¢ usunig¢cia niewybuchow i
niewypaléw, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to miato wplyw na
harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze
niezawinionych przez zadng ze Stron, w tym kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, warunki pogodowe uniemozliwiajgce, ze wzgledow
technologicznych prowadzenia robdt — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich
staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na te¢ okoliczno$¢ Kierownik Budowy
sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru;

wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robot

przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w

dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty

wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez

Wykonawce;

wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych

obiektow czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot

przez poprzednich wykonawcow, i bedzie to miato wplyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

wykonania zmoéwienia dodatkowego (tj. odrgbnej umowy), ktére bedzie miato wpltyw na

przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy;

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogly mieé

wplyw okolicznoéci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby

wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikoéw lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych prze z Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z



przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjgcia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust.
1 1 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczego6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnos$ci w
dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

4. Zmiana do umowy polegajaca na zmianie sposobu spetniania §wiadczenia lub ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, moze nastgpi¢ w szczego6lnosci
jezeli wystapi:

1)

2)

3)

4)

5)

konieczno$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

konieczno$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwiagzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

koniecznos¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
i materialowych z uwagi na czasowa lub caltkowita niedostepno$¢ materiatow lub
technologii (np. zaprzestania produkcji) — zmiany te zostang wprowadzone wytacznie w
zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy
moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w
kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom;

zmiana technologii Roboét, jezeli Wykonawca wykaze, ze zaproponowana przez niego
technologia przyspieszy ukonczenie Rob6t w stosunku do terminu wykonania przedmiotu
umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy lub przyczyni si¢ do polepszenia
jakosci lub obnizenia kosztow eksploatacji na etapie eksploatacji — zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastgpil wzrost kosztoéw wykonania w
porownaniu do pierwotnie przewidzianej technologii.

Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian moze by¢ powigzana z obniZeniem
wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej
tym wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegolnosci:

a) nhieobecnosci pracownikow lub 0sob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych prze z Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdzialaniem COVID-19, naktadajagcych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

€) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11
ust. 11 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okoliczno$ci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

5. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, w nastepujacych przypadkach:

1)

nastgpi zmiana przepisOw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostang
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

gdy Wykonawca w toku wykonania umowy, stanie si¢ podwykonawca w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushug (Dz.U.2020.106
ze zm.) w zakresie wykonania czgéci robot budowlanych, wowczas Zamawiajacy dokona
refakturowania w tym zakresie uslug podwykonawcy na rzecz osoby trzeciej oraz
wynagrodzenie zostanie skorygowane o wysoko$¢ stawki VAT na roboty budowlane w
ww. zakresie;

wystapi konieczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie
wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych, zostang ustalone nowe
pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu;
wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktorego
wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btedem;

wystgpi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowitg
niedostgpno$¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot
lub wprowadzenia robdt zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;
ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane;

zmiana skutkujaca zmiang zasad platnos$ci wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku gdy
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19) spowoduja wyznaczenie przez podmioty realizujace na rzecz
Wykonawcy ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej
umowy, krétszych niz przewidziane pierwotnie, termindéw zaptaty lub obowiazku
dokonania przez Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajacy
dopuszcza zmiang terminow oraz czestotliwosci dokonywania odbioréw cze$ciowych
przedmiotu umowy stanowiacych podstawe do wystawiania faktur przej$ciowych.

6. Wycena robot wprowadzonych w wyniku zmian wymienionych w ust. 5 pkt. 2-7 niniejszego
paragrafu bedzie sporzadzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementow robot w
oparciu o ponizsze zasady:

1)

2)

a)
b)

c)

3)

pozycje robot zostang wprowadzone na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR),
warto$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych pozycji zostanie wyliczona w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegdétowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez
Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiajacego):
stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa wielkopolskiego,
koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednia dla wojewodztwa wielkopolskiego,
zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — érednia dla wojewoddztwa wielkopolskiego,
ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialdw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym roéwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp. — §rednia dla wojewodztwa
wielkopolskiego,
roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym, ktory Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z zapisami rozdziatu IIT ust. 11 oraz rozdziatu XVII ust 3 pkt. 1 SIWZ.

7. Zmiany wskazane w ust. 5 pkt 5 1 6 bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko
zwickszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z
tego powodu kosztom.



8. Kazda ze wskazanych w ust. 5 pkt od 4 do 6 zmian moze by¢é powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

9. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktéorych warto$¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nastapi na zasadach
wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem do
niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Zamawiajacego.

11. Zmiana polegajaca na zmianie osdb, wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,
nastgpowac¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca
do wniosku dolaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane
przez Wykonawce musza spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ oraz posiada¢ doswiadczenie
odpowiadajace doswiadczeniu osoby lub 0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z
kryterium oceny oferty. Zmiana pozostatych oséb Wykonawcy, sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne, nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda
Zamawiajacego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spetnia¢ wymagania opisane w
SIWZ.

12. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania 0
udzielenie zamdéwienia.

13. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaré6wno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczow0o — finansowo — terminowy i termin
wykonania umowy.

14. W przypadku gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

15. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

16. Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 8), ust. 4 pkt 5) oraz ust. 5 pkt 9)
niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedlozenia przez Wykonawce informacji o
wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystagpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia
okoliczno$ci, na ktore powotuje sie Wykonawca, poprzez stosowanie o$wiadczenia lub
dokumenty.

IX. Postanowienia koncowe
§ 17. 1. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wilasciwy rzeczowo sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz dokument gwarancyjny.



8.

W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.
Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywaé sie
bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
Wykonawca zobowiazuje si¢ przy przekazaniu Zamawiajagcemu danych osobowych (w
rozumieniu) oséb trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spelnieniu obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane lub o§wiadczenie, ze zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosowanie do art. 13 lub 14 RODO.
Oswiadczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu
kazdorazowo przy przekazaniu m.in. wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o
pracg, dowodow zatrudnienia os6b na umowe o pracg, wniosku o zmiane osob wskazanych
przez Wykonawce do realizacji umowy oraz dokumentow potwierdzajacych uprawnienia oséb
skierowanych do realizacji umowy. Wraz z o$wiadczeniem, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o realizacji obowigzku, o
ktérym mowa w ust. 8 ponize;j.
Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby
fizyczne, ktorych dane osobowe beda przekazywane Zamawiajgcemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujac wyraznie, ze dane
osobowe beda Zamawiajacemu przekazane przez Wykonawce),
2) o tym, ze dane osobowe beda przetwarzane przez Zamawiajgcego,
3) o tresci klauzuli informacyjne wskazanej w rozdziale XXI siwz.

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zatacznik Nr 1 do umowy

Dokument gwarancyjny

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajace na: ,Przebudowa drogi

powiatowej nr 1049P — ul. Jagielty w Krajence” i zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad, jezeli wady te
ujawnig si¢ w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

1.

2.

10.

Termin udzielonej gwarancji wynosi 84 miesiace liczac od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwiacych w uzytych materiatach i1
urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdéd powstatych w zwiazku z wystgpieniem wad
fizycznych oraz wad prawnych.

Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie w formie wiadomosci e-mail.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powickszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy poprzez wystanie
wiadomosci e-mail, a nast¢pnie pisemnie w formie listu potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nie usuni¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usunag¢ wady na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedhuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladow serwisowych zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen oraz egzekwowaniem usunig¢cia wad, ktoére wystapia w okresie
gwarancji, w imieniu Zamawiajacego, prowadzi Uzytkownik obiektu.

WYKONAWCA:



