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Zalacznik nr 6 do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu ........coceevevenieeneenen. pomiedzy:

Powiatem Zlotowskim — Starostwo Powiatowe w Zlotowie

z siedziba: al. Piasta 32, 77-400 Ziotow

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w ktorego imieniu dziataja:
Ryszard Golawski — Starosta Zlotowski
Malgorzata Same¢ — Wicestarosta Zlotowski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Pi¢kosia

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP .o

zwanym dalej ,,Wykonawca”
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w

oferty
trybie

przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku warsztatow
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ztotowie na sale gimnastyczng” na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.), zwanej

dalej w tresci niniejszej umowy ,,ustawg pzp”.

I. Postanowienia ogdlne

§ 1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na

przebudowie budynku warsztatow Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Zlotowie na salg gimnastyczng.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlno$ci wykonanie wszelkich prac prowadzacych
do osiagniecia stanu zgodnego z dokumentacja projektowa okreslong w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji opracowanej w kwietniu 2020r.
przez firm¢ KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDOW I
ROBOT ROMAN MADRY, Blekwit 36B, 77-400 Ztotow, na ktora sktadaja sie:

1) Projekt budowlany pn. ,Przebudowa budynku warsztatow” — branza architektoniczno-

konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna,
2) Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robot.

4. Podstawg prawng wykonania robot jest decyzja z dnia 27 sierpnia 2020 roku, znak sprawy

AB.67403.26.2020 (aneks nr 2).

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§ 2. 1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie .............. nrtel. ...l
2. Kierownikiem Budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie ................ nr tel
.................. posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................. wydane w dniu
Kierownikiem Robot branzy sanitarnej bedzie .................... nr tel. ...
posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................. wydane w dniu ....................
Kierownikiem Roboét branzy elektrycznej bedzie ..................... nr tel. ...l
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .................. wydane wdniu ..............oeeeele.

Zmiana Kierownika Budowy oraz kierownikdw robot branzowych, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastgpowac
moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku

1



ORO.272.8.2020

6.

0.

dotaczy oswiadczenie, ze wobec 0sob fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca

wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie

ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz

dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia,

kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza

spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ oraz posiada¢ doswiadczenie odpowiadajace

doswiadczeniu osoby lub 0s6b wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny

oferty.

Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o

prace operatoréw sprzetu oraz osoby wykonujgce czynno$ci objete zakresem przedmiotu

niniejszej umowy, zwigzane z robotami rozbidorkowymi, instalacyjnymi, porzadkowymi, jezeli

wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.).

Obowigzek okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcoéw. W

kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore

wykonujg czynnosci wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu

wykaz osob, ktore wykonujg czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy

wraz z o$wiadczeniem, ze:

1) sa one zatrudnione na podstawie umowy o prace,

2) wobec o0so6b fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypehil obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiajgcemu

wraz z o§wiadczeniami wskazanymi w pkt 1) 1 2) niniejszego ustgpu w ciggu 5 dni od dnia

dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie

wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.

10. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego jednak nie
krotszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego.

11. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w terminie, o

ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji
niniejszej umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce i
Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawey lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana Ww SposéOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z RODO (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw zgodnie z RODO. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

12. Zamawiajacy moze zadaé przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

13. Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowodow okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu, we
wskazanym terminie bgdzie rozumiane jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwoSci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 3. 1. Koordynatorem — Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: .......... nrtel. ..............l.
2. Nadzor inwestorski sprawowac bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadajgcy pelne
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j ................ nrtel. ...
3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w pozostatych branzach:
1) Inspektorem nadzoru branzy sanitarnej bedzie: ......... nrtel. ..............
2) Inspektorem nadzoru branzy elektrycznej bedzie: ............... nrtel. ..............

4. Inspektor nadzoru i Koordynator dziatajg w imieniu Zamawiajacego w granicach umocowania
nadanego przez Zamawiajacego.

§ 4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreSlonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg, postanowieniami umowy, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej 1 wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzany jest do $cistego przestrzegania ustalen
zawartych w szczegdlowych wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych okre$lonych
w projektach branzowych oraz w STWiOR, wchodzacych w sktad dokumentacji.

§ 5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) i dokumentacja oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

III. Podwykonawcy
§ 6. 1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmian¢ projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
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1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 10 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca podal,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robo6t budowlanych.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:
zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umows;
kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajagca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzeniec musi by¢é tego samego rodzaju co wynagrodzeniec Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczaltowe);
termin wykonania robodt objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;
terminy odbioru robdt — muszg by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co terminy
odbiorow wskazane w umowie z Wykonawcg;
termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy);
termin r¢kojmi nie moze uplywaé wczesniej niz termin r¢kojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;
obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy,
w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowien o zabezpieczeniu roszczen
Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — postanowienia, iz zabezpieczenie utworzone w formie kaucji gwarancyjnej
nie stanowi elementu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a jej
zwrot nie jest gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajagcego za
zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz w
drodze bezposredniej =zaplaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

10) postanowienia zobowigzujace do potwierdzenia rozliczenia wynagrodzenia na zadanie

6.

1)

2)

Wykonawcy lub Zamawiajgcego.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawieraC postanowien:
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robodt przez Zamawiajacego;
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3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym data ztozenia bedzie faktyczny wpltyw do siedziby Zamawiajacego. Nie
zachowanie 10-dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajacego do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy.
Z dniem przedtozenia przez Wykonawce po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego, mozliwe
jest dopiero wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wezedniejsze
wykonywanie robdt przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako
wykonywanie robot przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawnialo do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6 umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wigkszej niz 50 000 zt
lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ztozenia begdzie faktyczny
wplyw do siedziby Zamawiajacego. Niezachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.
Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawieraC postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Postanowienia ust. 2 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
Rozwigzanie umowy z Podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajgcego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czes$ci robot przez Podwykonawcow, na
ktérych si¢ nie zgodzil, w trybie okreSlonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje
postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego
reprezentanci na budowie powezma wiedz¢ o innych uczestnikach rob6t budowlanych.

W przypadku gdy kontrakt jest realizowany przez Wykonawcow wspoélnie realizujacych
Kontrakt (m.in. konsorcjum, spotka cywilna) umowy o podwykonawstwo beda zawierane w
imieniu i na rzecz wszystkich Wspo6lnikow wspolnie realizujacych Kontrakt. Brak powyzszego,
stanowi podstawe do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy
. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tre$ci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 14 dni liczac od daty podpisania
niniejszej umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,
dokonanie odbiorow cze$ciowych
dokonanie odbioru koncowego robdt w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych oraz przekazania Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej, z zastrzezeniem §8 ust. 8 niniejszej umowy, zdanie 1.
dokonywanie przegladow w trakcie okresu rgkojmi 1 gwarancji przegladow miedzy
gwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.
W ramach umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
dostarczenie Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
Planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (BIOZ);
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy;
zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana o0sdb sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy rob6t branzowych), w stosunku do
wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo
akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajgcego;
zorganizowanie zaplecza budowy 1 zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody 1 energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);
ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j.) oraz dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy;
ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiedniec oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;
utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren robot
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu robot czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania;
wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okre$lonych w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych,

10) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy w formie zgodnej z art. 3

pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, m.in:

a) dziennik budowy,
b) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdow uzytych do realizacji zamdwienia

oraz wykazanych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,
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14) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

15) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentdéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych i
umowie,

16) informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wplynaé na
jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

17) niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistnialych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

18) uzyskanie zatwierdzenia materialow budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Inspektorowi nadzoru na biezgco: certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnos$ci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych dla tych materiatdéw- podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacja o
miejscu  wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materialtdw 1 urzadzen
rownowaznych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta;

19) zgloszenie Inspektorowi nadzoru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

20) wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementoéw robot budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz doprowadzenie obiektow i terenow
sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

22) dostarczenie Inspektorowi nadzoru, po zakonczeniu robdt (nie poézniej niz 5 dni roboczych po
zgloszeniu robot do odbioru): 2 egz. dokumentacji powykonawczej tj:.

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane:

a. zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy; a takze w razie korzystania —
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i
kierownikoOw robot branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem
przez projektantow branzowych,

c) wszelkie niezbedne dokumenty bedace zalgcznikami do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego sktadane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Ztotowie, m.in. oryginaly protokotow kontroli, prob szczelnosci instalacji, potwierdzenia
odbioru przylaczy, itd.,

d) koncowego operatu rozliczeniowego wedlug pozycji zapisanych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych,

e) protokotow prob, badan i sprawdzen (oryginaty);

f) oryginatu Dziennika Budowy;

g) deklaracji wlasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujacg norma- dla
materialow wbudowanych podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacja o miejscu
wbudowania i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru;

h) tabelaryczne zestawienie wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje robdt i z wykazem
wyposazenia — w celu sporzadzenia dokumentow OT;

1) dowodow utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych;

23) niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistnialych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania oryginalow wszelkich dostarczonych protokotow,
wynikéw badan i zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atasty, uprawnienia, itp.)
muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem przez Kierownika Budowy.

4. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej w 2
kompletach. Dane powinny by¢ zapisane w formatach obstugiwanych przez programy
Microsoft Office, Acrobat Reader przy zachowaniu zasady =zapisu dokumentacji
powykonawczej w programach jak przy wykonywaniu projektu wykonawczego, tj. pliki
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tekstowe doc, rysunki techniczne — pdf, obrazy — jpg. Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia
przed kopiowaniem.

Wszystkie materialty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z
prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace wywozu, np. z robot rozbiérkowych,
ziemnych beda stanowily wlasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepisow
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
2020.1219 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. ze zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn eckologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstaltych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

V. Termin wykonania, odbiér koncowy

Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja: od dnia podpisania umowy do 29 maja
2021 roku.

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego
paragrafu strony niniejszej umowy uznajg wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o
zakonczeniu realizacji robot budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru i
Inspektoréw poszczegdlnych branz oraz Koordynatora, a takze pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o zakonczeniu robot w terminie, podpisane przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego 1 protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi,
wskazanemu przez Zamawiajacego.

Rodzaje odbiorow:

odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy robot,

odbidr koncowy (po zakonczeniu catosci robot),

odbior w trakcie okresu rekojmi i gwarancji,

odbidr pogwarancyjny (ostateczny).

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie po otrzymaniu przez Inspektora nadzoru pisemnego
zgtoszenia od Wykonawcy informacji o zakonczeniu okreslonego etapu prac sktadajacych sig
na przedmiot umowy i mozliwosci wystawienia faktury czesciowej. Odbioru robot dokonuje
komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajagcego przy udziale Wykonawcy,
Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot skladajacych si¢ na przedmiot
umowy. Wykonawca zglasza pisemnie Inspektorowi nadzoru zakonczone roboty do odbioru
koncowego po spetnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane. Odbioru robot dokonuje komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego.

Komisja odbioru robdt przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty
pisemnego potwierdzenia Zamawiajagcemu przez Inspektora nadzoru o zakonczeniu
okreslonego etapu robot i gotowosci do odbioru czgsciowego/koncowego. Sporzadzenie
protokotu odbioru czgsciowego/koncowego planowane jest w terminie 7 dni od dnia
przystapienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydluzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidlowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub w
wykonaniu rob6t budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robo6t naprawczych
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z tytulu udzielonej r¢kojmi 1 gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas
przeprowadzanych przegladow gwarancyjnych.

10. Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w

11.

§9. 1.

§ 10.

2.

formie protokolarnej po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci celem pelnego rozliczenia umowy.

Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikow
badan jakos$ci robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne
nie potwierdzaja wynikow przedtozonych przez Wykonawce 1 nie mieszczg si¢ w normach
zapisanych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, to wlasciwy Inspektor nadzoru
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodno$ci materialow i
robot z dokumentacja projektowa i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

VI. Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Nie podlega ono waloryzacji oraz uwzglednia
wszystkie wymagane oplaty i koszty niezb¢dne do zrealizowania catosci przedmiotu umowy,
bez wzgledu na okolicznosci i zrodla ich powstania, rowniez koszty usunigcia wad w okresie
rekojmi i gwarancji.
Wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy, zgodnie z ofertg cenowa wynosi (fgcznie z
podatkiem VAT) cceivuiieiiueincinriniincnnn 7k (stownie zlotych: ..., ).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczaltowego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i1 posrednie niezb¢dne do
terminowego prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegdlnie informacje,
wymagania i warunki podane w SIWZ.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, ktoérych rozmiarow i kosztow
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoéwienia nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
Zamawiajacy nie pokrywa kosztow wywozu i utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbiorki
1 opakowan materiatow produktow zastosowanych do wykonania inwestycji.

VII. Warunki platnosci

1. Zamawiajacy przewiduje ptatno$¢ w miesigcznych okresach rozliczeniowych, zgodnie z
harmonogramem Wykonawcy.

Podstawg zaptaty beda faktury przejsciowe i koncowa wystawiane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu na podstawie protokotu odbioru czgsciowego robdt oraz odbioru koncowego
robot wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przedmiotem odbioru cze$ciowego bedg zakonczone elementy robot okreSlone w
harmonogramie.

Zatacznikiem do kazdej faktury bedzie o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich
0sOb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy na podstawie
umowy o pracg, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.).
Faktura powinna by¢ wystawiona na jednostke, ktdrej Zamawiajacy powierzyl realizacje
zadania, tj. Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ztotowie, w nastepujacy
Sposob:

1) Nabywca: Powiat Ztotowski, al. Piasta 32, 77-400 Ztotow, NIP 767-15-97-589;

2) Odbiorca: Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zlotowie, wraz z

wymaganymi dokumentami oraz dor¢czona do siedziby Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie, sekretariat.
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Platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 21 dni liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej
faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentow.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos$¢ faktury - w catosci lub w czesci
- w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek z zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu
opoOznienia w zaptacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcdéw, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg przedstawione Zamawiajagcemu, jako zatgczniki do faktury VAT:
protokoty odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow;

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych
przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcdéw  lub  dalszych
Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy 1 ustugi;

w przypadku kazdej faktury czg¢sciowe] oraz koncowej potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnoSci na rzecz
Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatno$ciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcoéw, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego;

potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustgpu nie s3 wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 9
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego oswiadczenia Wykonawcy i
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozonymi Zamawiajgcemu umowami o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu dotyczy wylgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 11 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. Termin zglaszania
uwag nie moze przekroczy¢ 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy moze:

nic dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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16.

17.

§ 11.1.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od ptatnosci jezeli rachunek bankowy
wskazany w fakturze nie jest rachunkiem przypisanym jako rachunek firmowy wykonawcy.
Zapisy niniejszego ustepu dotyczg réwniez podwykonawcow.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnoSci z niniejszej umowy na osobg
trzecia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIII. Rekojmia za wady, Warunki gwarancji

§ 12. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne

§ 13.

v

przez okres 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

Okres rgkojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ...... miesigce liczac od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

Warunki gwarancji stanowig zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze w okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie 1 miesigca od daty zgloszenia
wad przez Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow
technicznych lub niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usunigcie ich stronie trzeciej, a kosztami w catosci obcigzy Wykonawcg.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w
WYSOKOSCI: vuvereenrennsnnnnns zk (stownie ztotych: ... ).
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi w nizej podanych wysoko$ciach i
terminach:
1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot,
2) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rgkojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krdtszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,
2) ztytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu r¢kojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajagcymi z ust. 5 niniejszego paragrafu
umowy 1 przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie. W
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10.

przypadku przedtuzenia terminu odbioru koncowego robot ponad planowany termin wskazany
w §7 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
porgczenia bylby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia 1 przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie
przedluzenie najpézniej 30 dni przed uplywem okresu obowigzywania gwarancji lub
porgczenia.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
whiesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢, jezeli okres na jaki ma zostac
whniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie
innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

X. Ubezpieczenie

§ 14. 1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za

§15.1

ewentualne szkody wynikle w trakcie wykonania zamoéwienia w zwigzku z wykonaniem robot
i innych prac objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu
jej podpisania, polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodniej z przedmiotem zamoéwienia przy sumie gwarancyjnej nie nizej niz
900 000,00 PLN.

Wymoég zawarcia umowy ubezpieczenia bgdzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca
przedlozy polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z potwierdzeniem optaty
wymaganych rat sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, spetniajacego warunki, przez caty okres realizacji
zamoOwienia.  Jednoczesnie w  przypadku  wygasnigcia umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest
nie p6zniej niz 7 dni przed wygasnigciem okresu ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu,
polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. Na kazde zgdanie
Zamawiajacego Wykonawca przedlozy potwierdzenia optacenia wszystkich wymaganych
sktadek ubezpieczeniowych.

W przypadku zamiaru przedluZenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowiazywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polisy, o
ktorej mowa w ust. 1 bylby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu
niniejszej] umowy, przed dokonaniem z Zamawiajgcy takiej zmiany niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu polisy obowiazujacej na okres
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.
W przypadku, gdy Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majgce osobowos$ci prawnej
ugrupowanie dwoch lub wiecej 0s6b (Wykonawcoéw wspoélnie realizujacych zamdwienie) to
obowigzek przedstawienia polisy na warunkach wskazanych w ust. 2 i 3 obcigza kazdego z
cztonkow Konsorcjum (kazdego z Wykonawcow wspolnie realizujgcych zamdwienie).

XI. Kary umowne

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy - 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien
opdznienia;

2) za opoOznienie w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie rekojmi za wady w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce 00/100) za
kazdy dzien opoznienia, liczone od dnia w ktéorym uptyngt termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie wad lub usterek;
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4,

3) za opoznienie w dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczej, o ktorej mowa w § 7 ust. 2
pkt 22 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigéset 00/100) za kazdy
dzien op6znienia;

4) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

5) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 200,00 zt (stownie zlotych: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien
opoOznienia;

6) za wykonywanie robot przez podmiot nieuprawniony, tj. Podwykonawce (robot, dostaw
lub ustug), na ktorego Zamawiajacy nie wyrazit zgody, zgodnie z postanowieniami § 6
niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pig¢ tysigcy ztotych 00/100)
za kazde wykonywanie robot przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z wykazem robot
zawartym w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie ztotych: pig¢ tysigcy ztotych 00/100) za kazde zaniechanie;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie zlotych: pigé tysiecy
ztotych 00/100) za kazde zaniechanie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pigc tysigcy ztotych 00/100) za kazde zaniechanie;

10) w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu osob, o ktorym mowa w
§ 2 ust. 8 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (stownie ztotych:
jeden tysiac pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wskazanych w wykazie
lub jego aktualizacji, w wysokos$ci 1 500 zt (stownie zlotych: jeden tysigc pigcset ztotych
00/100) za kazdy brak zatrudnienia wskazanej w wykazie osoby;

12) w przypadku opdznienia w przekazaniu dowodow zatrudnienia osob wskazanych w
wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 1 500 zt (stownie
ztotych: jeden tysiac pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzien op6znienia;

13) w przypadku dokonania zmiany osob wskazanych w § 2 ust. 2-4 niniejszej umowy z
naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna
w wysokosci:

a) 2% wartoSci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium doswiadczenie otrzymat 5 pkt;

b) 4% wartosci wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium do§wiadczenie otrzymat 10 pkt.

14) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 3 000,00 zt (stownie
zlotych: trzy tysigce zlotych 00/100) za kazdy brak zaptaty lub kazda nieterminowsa
zaptate, z wylaczeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 11 (zgodne o$wiadczenie Wykonawcy
i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu;

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku nieusunig¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w

protokole koncowym odbioru robot lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza
zgode na usunig¢cie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznos$ci przystugujacych Wykonawcy. Potrgcenie jest mozliwe przed terminem
wymagalno$ci naleznosci Wykonawcy.
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6. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych oraz szkod, wynikajacych z nienalezytego wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania z
naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jesli ktorakolwiek z wierzytelnosci nie jest
jeszcze wymagana. Do kompensaty dochodzi poprzez zlozenie przez Zamawiajacego
Wykonawcy o$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw powstania
wierzytelno$ci po stronie Zamawiajacego. Ztozenie takiego o$wiadczenia ma skutek zaplaty.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Kara nie przystuguje jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych, czyli w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

XII. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy
§ 16. 1. Zamawiajacy w sytuacjach wskazanych ponizej jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
ciggu 10 dni bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku ich niewykonania w
wyznaczonych terminach:

1) gdy Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robot,

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie;

3) gdy Wykonawca opo6znia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w
sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem robot dtuzej niz 7 dni liczonych od dnia
przekazania placu budowy;

5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robét 1 przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie;

6) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w §
10 ust. 13 niniejszej umowy;

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
— jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji
zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia,

8) gdy Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inng osobe¢ niz wskazana w Ofercie Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego,

9) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajacego,

10) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny ze
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi, niniejszg umowg 1 wskazaniami
Przedstawiciela Zamawiajacego,

11) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajgcie majatku Wykonawcey
lub jego czesci;

12) Wykonawca nie zrealizowal obowigzku zatrudnienia pracownikow w oparciu o umowe o
prace.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp w terminie tam okre$lonym.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

5. Zaréwno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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6. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego
obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 10 dni od dnia zloZenia o$§wiadczenia o rozwiazaniu umowy lub odstapienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowys;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile
odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego nastgpito z powodu
okolicznos$ci za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie
Zamawiajacy;

Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych od
zgloszenia;

Protokét odbioru robdt budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

XIII. Zmiana umowy

§ 17. 1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1)
2)
3)

zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;
zmianie wynagrodzenia;
zmianie 0séb, o ktérych mowa w § 2 ust. 11 2 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystapi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktore nie ponosi odpowiedzialno$ci
Wykonawca — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres rowny
opdznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, ktéore bedg miaty wplyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

w toku wykonywania robot ziemnych wystapi konieczno$¢ usuni¢cia niewybuchow i
niewypatow, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i begdzie to miato wplyw na
harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze
niezawinionych przez zadng ze Stron, w tym kleski zywiotlowe, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie  odbiorow, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow
technologicznych prowadzenia robdt — pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich
staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na te¢ okoliczno$¢ Kierownik Budowy
sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru;

wystgpi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuni¢cia btgdow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce;

wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektow czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot
przez poprzednich wykonawcow, i bedzie to miato wplyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

wykonania zaméwienia dodatkowego (tj. odrgbnej umowy), ktore bedzie miato wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy;
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8)

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogly mieé
wplyw okolicznoéci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub osob swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowys;

b) decyzji wydanych prze z Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakltadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

¢) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okoliczno$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

4. Zmiana do umowy polegajaca na zmianie sposobu spetniania $wiadczenia lub ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, moze nastgpi¢ w szczego6lnosci

jezeli wystapi:

1)

2)

3)

4)

5)

koniecznos¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

koniecznos¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
i materialowych z uwagi na czasowag lub catkowitg niedostepnos¢ materiatow lub
technologii (np. zaprzestania produkcji) — zmiany te zostang wprowadzone wylgcznie w
zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy
moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w
kwocie roéwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom;

zmiana technologii Roboét, jezeli Wykonawca wykaze, ze zaproponowana przez niego
technologia przyspieszy ukonczenie Robot w stosunku do terminu wykonania przedmiotu
umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy lub przyczyni si¢ do polepszenia
jakosci lub obnizenia kosztow eksploatacji na etapie eksploatacji — zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastgpit wzrost kosztow wykonania w
poréwnaniu do pierwotnie przewidzianej technologii.

Kazda ze wskazanych w pkt od 1) do 4) zmian moze by¢ powigzana z obniZeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywolanej
tym wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegolnosci:

a) nieobecno$ci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych prze z Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

¢) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréw zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11
ust. 1 1 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
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zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatlow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okoliczno$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

5. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, w nast¢pujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

nastagpi zmiana przepisOw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostang
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;

gdy Wykonawca w toku wykonania umowy, stanie si¢ podwykonawca w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug ( Dz.U.2020.106
ze zm.) w zakresie wykonania czg¢sci robdt budowlanych, woéwczas Zamawiajacy dokona
refakturowania w tym zakresie uslug podwykonawcy na rzecz osoby trzeciej oraz
wynagrodzenie zostanie skorygowane o wysoko$¢ stawki VAT na roboty budowlane w
ww. zakresie;

wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych, zostang ustalone nowe
pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu;
wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktorego
wykonanie przedmiotu umowy byloby niemozliwe Iub obarczone bledem;

wystgpi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

wystgpi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatdow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot
lub wprowadzenia robdt zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;
ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane;

zmiana skutkujaca zmiang zasad platnos$ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku gdy
okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19) spowoduja wyznaczenie przez podmioty realizujagce na rzecz
Wykonawcey ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezb¢dne do wykonania niniejszej
umowy, krotszych niz przewidziane pierwotnie, terminéw zaplaty lub obowigzku
dokonania przez Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajacy
dopuszcza zmiang terminéw oraz czestotliwosci dokonywania odbioréw czgsciowych
przedmiotu umowy stanowigcych podstawe do wystawiania faktur przejsciowych.

6. Wycena robdt wprowadzonych w wyniku zmian wymienionych w ust. 5 pkt. 2-7 niniejszego
paragrafu bedzie sporzadzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementow robot w
oparciu o ponizsze zasady:

1)

2)

a)
b)

c)

pozycje robot zostang wprowadzone na podstawie Katalogéw Nakladow Rzeczowych
(KNR),
warto$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych pozycji zostanie wyliczona w formie kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikdéw
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez
Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiajacego):

stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa wielkopolskiego,

koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — srednia dla wojewodztwa wielkopolskiego,

zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — §rednia dla wojewddztwa wielkopolskiego,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (lgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane

wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialdéw 1 sprzegtu

zostang przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych katalogow, w tym rowniez cen
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dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp. — $rednia dla wojewodztwa
wielkopolskiego,
3) roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym, ktéry Wykonaweca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z zapisami rozdziatu III ust. 6 oraz rozdziatu XVII ust 3 pkt. 1 SIWZ.

7. Zmiany wskazane w ust. 5 pkt 5) i 6) bgda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢
ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu kosztom.

8. Kazda ze wskazanych w ust. 5 pkt od 4) do 6) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

9. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktdérych warto§¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nastapi na zasadach
wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3 1 5 niniejszego paragrafu nastgpi ancksem do
niniejszej umowy sporzagdzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Zamawiajacego.

11. Zmiana polegajaca na zmianie o0sOb, wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
nastgpowac¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca
do wniosku dolaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadajg
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane
przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ oraz posiada¢ do§wiadczenie
odpowiadajace do§wiadczeniu osoby lub 0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z
kryterium oceny oferty. Zmiana pozostalych osob Wykonawcy, sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne, nastegpowaé moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg
Zamawiajgcego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spetnia¢ wymagania opisane w
SIWZ.

12. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdéwienia.

13. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy i termin
wykonania umowy.

14. W przypadku gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia.

15. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

16. Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 8), ust. 4 pkt 5) oraz ust. 5 pkt 9)
niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedlozenia przez Wykonawce informacji o
wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywolanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia
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§ 17.

W

okoliczno$ci, na ktore powotuje si¢ Wykonawca, poprzez stosowanie o$wiadczenia lub
dokumenty.
IX. Postanowienia koncowe

1. Sprawy sporne rozpatrywane bgda przez wiasciwy rzeczowo sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz dokument gwarancyjny.

W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.

Przetwarzanie danych osobowych z tytutlu realizacji przedmiotowej umowy odbywac si¢
bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy przekazaniu Zamawiajgcemu danych osobowych (w
rozumieniu) osob trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ o$wiadczenie o spelnieniu obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosowanie do art. 13 lub 14 RODO.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu
kazdorazowo przy przekazaniu m.in. wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, dowodow zatrudnienia os6b na umowg o pracg, wniosku o zmiang 0sob wskazanych
przez Wykonawce do realizacji umowy oraz dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia osob
skierowanych do realizacji umowy. Wraz z o$wiadczeniem, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o realizacji obowigzku, o
ktéorym mowa w ust. 8 ponizej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby
fizyczne, ktorych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujagc wyraznie, ze dane

osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce),
2) o tym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,
3) o tresci klauzuli informacyjne wskazanej w rozdziale XXI siwz.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik Nr 1 do umowy

Dokument gwarancyjny

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajace na: ,,Przebudowa budynku

warsztatow Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zlotowie na sal¢ gimnastyczng” i
zobowigzuje si¢ do usunigcia wad, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

1.

2.

10.

Termin udzielonej gwarancji wynosi ..... miesi¢gcy liczac od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach 1
urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wad
fizycznych oraz wad prawnych.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie w formie wiadomos$ci e-mail.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy poprzez wystanie
wiadomosci e-mail, a nastepnie pisemnie w formie listu potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nie usuni¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié z
Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedhuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladow serwisowych zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen oraz egzekwowaniem usuni¢cia wad, ktore wystapia w okresie
gwarancji, w imieniu Zamawiajgcego, prowadzi Uzytkownik obiektu.
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