Zatacznik nr 4 do SWZ

ORO0.272.4.2022

UMOWA NR .............

zawarta w dniu ......eeeeeeennenns 2022 r. pomiedzy :

Powiatem Ztotowskim — Starostwem Powiatowym w Ztotowie

z siedziba: al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw

NIP 7671597589

reprezentowanym przez Zarzagd Powiatu, w ktérego imieniu dziataja:

Ryszard Gofawski — Starosta Ztotowski
Matgorzata Samec¢ — Wicestarosta Ztotowski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Piekosia
zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcgy”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizacje robot
budowlanych pn. Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w
tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych na podstawie ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019 Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2021.1129 tekst jednolity ze zm.), zwanej
dalej ustawg, w ktdrym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejsza.

I. Postanowienia ogdlne

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizacje
robét budowlanych pn. Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go
Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamdwienia, z zasadami wiedzy technicznej oraz

przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
2. Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

Projekt budowlany — wykonawczy — branza konstrukcyno - budowlana, branza instalacji
elektrycznej, branza instalacji sanitarnej - pn. ,Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w
Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli
fotowoltaicznych.”, opracowany w grudniu 2021 r. przez ,TRYBEX” mgr inz. Jacek
Trybuchowicz ul. Krélowe] Jadwigi 55, 77-400 Ztotow,

Projekt Robdt Geologicznych na wykonanie otwordéw wiertniczych na potrzeby wykorzystania
ciepta Ziemi dla budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego opracowany w
styczniu 2022 roku przez mgr Paulina Wiecka,

Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

Przedmiary,

SWz,

Oferta Wykonawcy.

Roboty geologiczne bedg realizowane na podstawie: Zawiadomienia o przyjeciu zgtoszenia z dnia
31.01.2022 roku wydane przez Starostwo Powiatowe w Ztotowie zatwierdzajgce projekt robot
geologicznych.

llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych” nalezy przez to rozumieé
catos¢ prac i obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

Przedmiary robét wszystkich branz majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé roboty budowlane, ktdére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a s3

1



=

2.

konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

W zwigzku z tym, iz inwestycja podlega dofinansowaniu ze $rodkéw Programu Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
przekazywania wszystkich niezbednych informacji instytucji dofinansowujgcej w celu prawidtowej
realizacji projektu. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do udzielania wszelkich
informacji Zamawiajgcemu w celu poprawnej wspotpracy z instytucjg dofinansowujaca.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w
sposéb nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
§3
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
1) e - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukcyjno - budowlana —
koordynator, numer telefonu............... , adres email.................. ;
2) veceeeeeeieeee. = Inspektor  nadzoru inwestorskiego, branza sanitarna, numer
telefonu............... , adres email.................. ;
3) wvecevveeceeeeeeeeee. - Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna, numer
telefonu............... , adres email...................
Inspektor Nadzoru dziata w granicach uprawnien nadanych mu ustawg oraz w granicach

umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego. O ile z przepiséw ustawy nie wynika inaczej,
inspektor nadzoru nie jest uprawniony do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego, a
w szczegdblnosci nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym
dotyczacych wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych.

Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie: ..................

§4
Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu umowy:

1) kierownik budowy Pan/i ........ccceeereuenee.. posiadajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr ............... wydane W dniu ......cceeeeeeeennn. r., numer
telefonu..........., adres email .............;

2) kierownik robot branzy sanitarnej Pan/i ......................... posiadajgcy uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw uprawniajgce do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ............... wydane w dniu .......ceevevenen. r.
numer telefonu........... , adres email .............;

3) kierownik robét branzy elektrycznej Pan/i .......cceeeeuevenee.. posiadajgcy uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow uprawniajgce do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych nr
............... wydane w dniu .........c.c.e......... I, nUMer telefonu..........., adres email ..............

Wykonawca obowigzany jest zapewnié na terenie budowy staty merytoryczny nadzér kierownika
budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowa.



Podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowg, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zapewnienia na terenie budowy statego merytorycznego nadzoru kierownika (6w) robdt w
branzy odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

Kierownik budowy i branzowi kierownicy robot zobowigzani sg stawic sie niezwtocznie na terenie
budowy na Zzgdanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej radzie
budowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uczestniczenia w spotkaniach organizacyjnych zwanych
Radami budowy, ktére odbywaé bedg sie w zaleznosci od zaistniatych na budowie potrzeb.
Zmiana osdb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, moze nastgpic¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane umowy i
odbywa sie na zasadach okreslonych w § 16 ust. 8.

§5

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, musi zawieraé w szczegdlnosci:
1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcy wykonania robét objetych umowg;
2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia nalezna
zgodnie z niniejszg umowg Wykonawcy za zakres powierzany Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);
3) termin wykonania robot objetych umowg, z uwzglednieniem postanowien pkt 4 ponizej;
4) harmonogram  rzeczowo-terminowo—finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo—
finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi by¢é zgodny z harmonogramem
rzeczowo-terminowo—finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza
realizacje zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie
wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego
harmonogramie;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

6) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat

wczesniej niz termin zaptfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za

zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

7) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorze

koricowym robét wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce;

8) postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby trzeciej,

Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:

a) nawezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu umowy i
W razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa), w okresie
rekojmi lub gwarancji, do usuniecia tych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy w
przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaptaty przez
Podwykonawce /dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia
wad.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie

moze zawierac postanowien:



1) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
ww. podmiotédw mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajgcych  uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego  podwykonawce  zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczern Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

5) wuzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zastrzezen w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia
kompletnego projektu umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajacego, Sekretariat
Starostwa Powiatowego w Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400 Ztotdw, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtoizy¢ Zamawiajacemu, w siedzibie Zamawiajgcego — w
Starostwa Powiatowego w Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw, poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy w siedzibie Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy, w terminie okresSlonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 5;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

7. Zamawiajacy, w terminie okresSlonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyzej.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

9. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

18.

19.

20.
21.
22.

23.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych uméw wymaga dopetnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej umowie dla
umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, tj. w szczegdlnosci
przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiednio projektéw umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takie projektu ich zmiany oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian. Ustepy 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag - 7 dni od dnia doreczenia informacji. W
uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi
zawart umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na 7zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy udziale Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z
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24.

25.

26.
27.

niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen regresowych
uprawniony bedzie do zadania zwrotu catosci spetnionego S$wiadczenia od pozostatych
wspotdtuznikow.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane, przekaze
Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Zapisy ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z §16 ust. 4, zobowigzany jest do
analogicznej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen lub kosztdw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione zostang nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Il. Prawa i obowigzki stron umowy
§6
Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy nastgpi w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy, najpdiniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) przeprowadzanie przeglagddw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, uwierzytelnionej kopii
zaswiadczen witasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajgcych wpis na liste cztonkéw
tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnier budowlanych dla kierownika budowy;

2) opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu bezpieczefdstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) dla catego zakresu robdt budowlanych oraz Projektu organizacji budowy;

3) przekazywanie inspektorowi nadzoru wnioskow materiatowych (WM) przed wbudowaniem
okreslonych materiatow;

4) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robdt (w szczegdlnosci od czynnej czesci jednostki) w
sposéb uniemozliwiajacy dostep 0sdb trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci;

6) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot (wykonanie zadaszen, zastaw zabezpieczajgcych itp.), w tym zabezpieczenia
instalacji urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji prac objetych umowa, wygrodzenie stref
niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

7) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediéw
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztow dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);



8) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamédwienia,
roboty rozbiorkowe i porzagdkowe;

9) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) realizacja robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, stanowigcym
zatacznik nr 4 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy nalezy
wykonaé zgodnie z wymogami SWZ;

11) przeprowadzenie préb, pomiarow, sprawdzen i odbioréow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wtasny koszt;

12) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
wyrobow z polskg lub europejska normg, aprobat technicznych — dla tych materiatéw oraz
gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw
wymaganych odrebnymi przepisami;

13) zgtoszenie do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i umozliwienie ich
odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

14) magazynowanie i zabezpieczenie, we wtasnym zakresie, materiatéw i urzadzen znajdujgcych
sie na terenie budowy;

15) wykonanie odkrywki elementéow robdt budzgcych watpliwosé w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

16) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamédwienia;

17) wykonanie, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz uzytkowania budynku,
innych robét podstawowych, pomocniczych i robot towarzyszacych;

18) umozliwienie wstepu do miejsc wykonywania robdt budowlanych pracownikom organdéw
panstwowych, przedstawicielom Uzytkownika, inspektorowi nadzoru i przedstawicielom
Zamawiajgcego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadarn okreslonych
aktami prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotom danych i informacji okreslonych
przepisami prawa;

19) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robot;

20) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét i naprawa istniejgcych nawierzchni i elementéw
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatarn Wykonawcy;

21) dostarczenie Zamawiajagcemu, wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy o zakoriczeniu
realizacji w catosci przedmiotu umowy, kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

a) oswiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:

a. zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej -1 egz. oraz w formie elektronicznej -2
egz. ptyty CD, w formacie PDF. Przez wersje elektroniczng rozumie sie skan papierowej wersji
dokumentacji odpowiednio opieczetowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z
naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierownikéw robdt branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie
wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantéw i inspektorow
nadzoru,

c) protokotdw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw préb, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu i kopii dziennika budowy,



f) tabelarycznego zestawienia wykonanych elementdw z podziatem na rodzaje robdt — w celu
sporzadzenia dokumentow OT,

22) udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

23) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przeglagdach gwarancyjnych, na wezwanie
Zamawiajgcego;

24) usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajgce

wywozu, np. robét ziemnych bedg stanowity wtasnosé¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytwdrcg

odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w

trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw

budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie

uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich

zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego przedmiotu

umowy.

Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)

zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywac nastepujace

czynnosci podczas realizacji zaméwienia:

1)
2)
3)
4)

roboty w zakresie prac murarskich,
roboty w zakresie instalacji sanitarnych,
roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
roboty w zakresie prac wykonczeniowych.

Wykonawca, najpdiniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, przekaze
Zamawiajgcemu wykaz oséb, ktore bedg realizowac przedmiot umowy, z wyraznym wskazaniem
0s0b, ktére bedg wykonywac czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz z
oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych oséb. W przypadku wykonywania czynnosci
wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez podwykonawcow, Zamawiajgcy dopuszcza
przedtozenie wykazu oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpdzniej na 3
dni przed rozpoczeciem wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowiazany jest
do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania
W nim zmiany. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie diuzszym niz 7 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego, jest zobowigzany przedstawic, wskazane w
wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W celu wykazania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktédrych mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
5) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.



8.

10.

11.

12.

1.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe uprawniong
do ztozenia o$wiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio
Wykonawca lub podwykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt w
celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu
czynnos$ci sg osobami wskazanymi w wykazie oséb, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu.

Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
dowoddéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwtoka w ich przekazaniu
przekraczajaca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy.

Strony oswiadczajg, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg z sobg wspdtdziata¢c w celu
nalezytej realizacji zamdwienia, majgc przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej
postanowienia, a takze poszanowanie intereséw drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej
czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym
dotyczacych czynnosci wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie
dtuzszym 14 dni od otrzymania wystgpienia drogg elektroniczng na adres przetargi@zlotow-
powiat.pl lub od dnia rady budowy, podczas ktérej Wykonawca wystgpit o udzielenie
odpowiedzi/zajecie stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, termin 14 dni bedzie terminem niewystarczajgcym na udzielenie odpowiedzi lub
zajecie stanowiska, Zamawiajgcy dokona powyzszych czynnosci bez zbednej zwtoki.

§7

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca dopuszcza sie zwtoki z rozpoczeciem robét dtuzej niz 14 dni;
2) przerwa w wykonywaniu robét, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, trwa dtuzej niz 14

dni;

3) Wykonawca jest w zwtoce z wykonywaniem poszczegdlnych robét budowlanych opisanych w

harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy o 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w tymze harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie zwtoki Wykonawcy z wykonywaniem
przedmiotu umowy, okresSlonego w § 1 niniejszej umowy, po wyznaczeniu Wykonawcy
dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy, w ciggu 14 dni od dnia bezskutecznego
uptywu dodatkowego terminu na wykonanie wskazanej czynnosci.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po

stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca i

Zamawiajgcy sporzadza szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy z terenu budowy; w

przypadku nieusuniecia rzeczy nalezagcych do Wykonawcy w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -
dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktdre nie

zostaty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji robét
objetych niniejszg umowg; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce,



Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -
dniowego terminu.
Wykonawca niezwtocznie, najpdziniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy.
Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia przyczyny uprawniajgcej do odstgpienia od umowy. Odstgpienie powinno nastgpi¢ na
pismie.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

Ill. Termin wykonania
§8

Termin wykonania catosci przedmiotu umowy ustala sie na 430 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika budowy do dziennika
budowy o zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzony przez koordynatora czynnosci
nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz ztoienie przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy w
siedzibie Zamawiajgcego — Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ztotowie, al. Piasta 32, 77-
400 Ztotow. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie jest mozliwe po
wykonaniu catosci prac przewidzianych w umowie.
Odbidr koncowy catosci robét wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich prac objetych
zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu na
kwote ...covvveveiens tacznie z podatkiem VAT (stownie ztotych: ............) zgodnie z ofertg

Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia, a
szczegoblnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zatgcznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w rozdziale Il pkt 8 ppkt. 1) Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Zatacznikiem nr 4 do umowy jest harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporzgdzony
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale Il pkt 8 ppkt. 2) Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia.

§10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonac
przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki ptatnosci
§11

10



10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy przewiduje dwie pfatnosci. Ptatnos¢ czesciowa po zrealizowaniu pierwszego etapu
prac, z zastrzezeniem wymagan wskazanych w rozdziale Il pkt 8 ppkt. 2) zdanie czwarte
Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz ptatnos¢ koricowg po wykonaniu catosci prac objetych
umowa.

Podstawg zaptaty bedzie faktura czesciowa oraz faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce
wobec Zamawiajgcego.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej i rozliczenia czesci wykonanego przedmiotu umowy
jest protokdt odbioru czesciowego przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Wartos$¢ faktury czesciowej musi wynosi¢ 50% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, z zastrzezeniem wymagan wskazanych w rozdziale Il pkt 8 ppkt. 2) zdanie
czwarte Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

1) protokoét czesciowy odbioru robdt, o ktérym mowa w ust. 3, stanowia jedynie potwierdzenie

faktu wykonania okreslonego zakresu robdt. Przedmiotowy protokét nie stanowi
poswiadczenia odbioru danej czesci robdt ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan
Wykonawcy, w zwigzku z czym jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go
uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogétu prac wykonanych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru kofncowego przedmiotu umowy. Koicowy odbidr robét bedzie
obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotu, o ktérych mowa w ust. 3,

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu sporzgdzenia protokotu

cze$ciowego odbioru robdt, o ktéorych mowa w ust. 3 posiadaty bedg wady istotne, tj.
uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, jego poszczegdlnych czesci lub zamontowanych
systemow lub urzadzen zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te bedg wykonane w sposéb
wyraznie sprzeczny z dokumentacjy, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odmowy potwierdzenia wykonania takich robdt i sporzgdzenia wymienionego
w pkt 1 protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w pozostatej czesci

wynagrodzenia umownego brutto do czasu wyptaty srodkdw z Promesy w ramach Programu

Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Podstawg wystawienia faktury koricowej i rozliczenia koncowego za wykonanie przedmiotu

umowy jest protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Warto$¢ ptatnosci koricowej stanowi¢ bedzie kwote odpowiadajagcg réznicy pomiedzy

wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu umowy, a ptatnoscia

czesciowa dokonang na podstawie faktury czesciowej, o ktérej mowa w ust. 2.

Strony przystgpig do czynnosci odbioru koficowego w terminie 14 dni liczgc od dnia, o ktérym

mowa w § 8 ust. 2. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2, nie zostang dokonane tego

samego dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci odbioru korncowego rozpocznie

bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie dokonana.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

jednostronnego protokotu odbioru koncowego.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokoét odbioru korcowego przedmiotu

umowy, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robot stanowigcych przedmiot

umowy do odbioru, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zlecié

dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce,

ktory jest strong niniejszej umowy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcemu,

oprécz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw,

przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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14.

15.

Zatacznikiem do faktury czesciowej/koricowej bedzie o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu
wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, na
podstawie stosunku pracy.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie
kazdorazowo udowodnienie Zamawiajgcemu dokonania zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom okreslonymi w § 5 niniejszej
umowy, w tym przedstawienie Zamawiajgcemu, jako zatgcznikow do faktury VAT:

1) protokotu odbioru czesciowego/korncowego przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem

zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw, oraz

2) potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp
oraz w 647" § 1i 5 kodeksu cywilnego (tj. Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wobec
ktérych Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robdt
budowlanych solidarnie z Wykonawcg) biorgcych udziat w realizacji robét, ktérych dotyczy
ptatnos¢, oraz

3) potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych

ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,
o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647" § 1i 5 kodeksu cywilnego, bioracych
udziat w realizacji robdt, ktérych dotyczy ptatnosé oraz

4) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ustawy pzp oraz w 647" §1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzar finansowych z tytutu
zaptaty wynagrodzenia wynikajgcych z zawartych z Wykonawcg/Podwykonawcg uméw ztozone
wg wzordw stanowigcych zatgczniki nr 2a i 2b do niniejszej umowy,
- z tym, Ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreSlone w pkt 2 - 4 niniejszego ustepu nie s3
wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce i
dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.
Integralng czescig protokotu odbioru czesciowego/koricowego bedg dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu zastosowanych materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie, oswiadczenie
kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposéb
zagospodarowania odpaddéw powstatych po realizacji robdt objetych odbiorem.
Termin ptatnosci faktury czesciowej wynosi do 7 dni, liczac od daty otrzymania przez
zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku bankowego wskazany
na fakturze.
Termin ptatnosci faktury koncowej wynosi 7 dni liczac od daty wptyniecia srodkédw na rachunek
bankowy Zamawiajgcego z Promesy w ramach Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, po otrzymaniu przez zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze.
Ptatnosci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej ,, wykazem”. Gdy
w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie
na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub czesci — w
przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego
zwtoki i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen i
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia w czesci réownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty. Ust. 20 zdanie drugie stosuje sie.

12



22. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

23. Faktury powinny by¢ wystawione w nastepujgcy sposab:
Nabywca: Powiat Ztotowski, al. Piasta 32, 77-400 Ztotow, NIP 767-15-97-589;
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw, wraz z wymaganymi
dokumentami oraz doreczona do siedziby Zamawiajgcego, sekretariat.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja

§12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, przez okres ...... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu

umowy.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru koicowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady.

5. Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi,
reprezentuje jednoosobowo Dyrektor Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Ztotowie, zw. dalej ,,Dyrektorem”.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie uzytkowac efekt wykonanych robdt budowlanych zgodnie z
przeznaczeniem.

7. Zamawiajgcy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

8. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczagc od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o wadzie (w formie
dokumentowej), na koszt witasny.

9. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia
wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

10. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy w formie dokumentowej, a
nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

11. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungé wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. W przypadku gdy ze wzgledéw technologicznych lub innych, nielezgcych po stronie Wykonawcy
przyczyn, usuniecie wady bedzie wymagato terminu dtuzszego niz wskazany w ust. 8,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wady.

13. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

14. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzadzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzgdzenie wolne od wad albo dokona
naprawy rzeczy/materiatu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowo od chwili
dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzadzenia wolnego od wad lub zwrdcenia i
zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzadzenia.

15. Wyzej wymieniony ust. 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada bedzie
dotyczyta wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.

16. W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy lub czesciej,
jezeli zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane ,przeglgdami gwarancyjnymi”. Date pierwszego
przegladu gwarancyjnego Strony ustalg w protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy. O

13



17.

18.

19.

20.

5.

6.

terminie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamiaé bedzie
Wykonawce nie pdziniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposéb uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi.

W okresie obowigzywania i w ramach rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania
przegladéw serwisowych i okresowych konserwacji, wszystkich zamontowanych systemodw
technologicznych i urzadzen wraz z zakupem i dostawg materiatéw eksploatacyjnych do
serwisowanych/poddawanych konserwacji elementéw. Zakres i czestotliwo$¢ czynnosci
serwisowych i okresowych konserwacji wynika¢ bedzie z wymagan producentéw poszczegdlnych
urzadzen i systeméw technologicznych. Koszt dostawy i zakupu materiatéw eksploatacyjnych do
serwisowanych/poddawanych konserwacji elementéw ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni
profesjonalne i posiadajgce odpowiednie uprawnienia ekipy serwisowej systemoéw i urzadzen,
zgodnie z wymogami producentéw.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przeglagddw gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia wad,
ktdre wystagpia w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze Dyrektor Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Ztotowie.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi, w przypadku,
gdy nie zbada robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w czasie i w sposdb
przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w
przypadku gdyby wada wyszta na jaw dopiero pdiniej - jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie stosowania art. 563 kc).

O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani nie
ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z gwarancjg i
rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

VII. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .........ccceeueenne.e. 7t
(stownie ztotyCh: .....c.cveveeeeeeeee e, ).

Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOrmie .......ccveeieeciieeicccciee e .
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub
poreczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowg, ubezpieczeniowg
lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych
gwarancji/poreczen musi zatem w szczegdlnosci jednoznacznie wynikacé:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczerl) do zaptaty do

wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze zadanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi uwzgledniaé

maksymalne terminy: zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy, przystgpienia do
czynnosci odbioru koricowego oraz terminy, o ktdrych mowa w ust. 6 ponizej.
W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego — Starostwo Powiatowe w
Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw: Spétdzielczy Bank Ludowy w Ztotowie 94 8941 0006 0018
2490 2000 0150.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi

za wady oraz gwarancji.
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7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krétszy niz maksymalne
terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany
terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres
obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej do momentu podpisania aneksu do
umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcych
ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

8. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

* Ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a

wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

VIII. Ubezpieczenie
§14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé, najpdiniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatow
wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

3. Wymadg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca przedtozy
polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujgcg okres realizowanej inwestycji z
zastrzezeniem ust. 4, wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;j.

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie
w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu
ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na
kolejny okres. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia
wszystkich wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkdéw wynikajgcych z ust. 1-4 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy, co potraktowane
zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. § 7 ust. 5
niniejszej umowy stosuje sie.

IX. Kary umowne
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, w wysokosci ...... wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz za 100 dni;

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wade, w wysokosci 500
ztotych, za kazdy dzien zwtoki, lecz ogétem nie wiecej niz 100 000,00 zt;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy, polegajace na braku zapewnienia, zgodnej z dokumentami zamodwienia, obecnosci
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kierownika budowy na terenie budowy, w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,
lecz ogétem nie wiecej niz 30 000,00 zt;

5) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy, polegajace na braku zapewnienia, zgodnej z dokumentami zamowienia, obecnosci
kierownika robot na terenie budowy, w wysokosci 500 z1, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz
ogdtem nie wiecej niz 15 000,00 zt;

6) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w
wysokosci 5 000 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy
rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajgcego; maksymalna wysokos$¢ kary umownej, o ktérej mowa w
niniejszym punkcie: 30 000,00 zi;

7) za niezapewnienie podczas realizacji robét oséb wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2-3 niniejszej
umowy, w wysokosci 4 000 zt za kazdg brakujgcg osobe; kara umowna okreslona w niniejszym
punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika robdt
przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego; maksymalna wysokosé kary
umownej, o ktérej mowa w niniejszym punkcie: 30 000zt;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz ogdétem nie wiecej niz 50 000 zt;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz
ogdtem nie wiecej niz 50 000 zt; kara umowna, o ktdrej mowa w niniejszym punkcie zostanie
naliczona w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak
rowniez w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w kwocie
1 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie wiecej niz 10 000 zt;

11) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w kwocie 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie
wiecej niz 50 000 zt;

12) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 5
niniejszej umowy, polegajgce na braku lub nienalezytym wygrodzeniu miejsca realizacji robdt
w wysokosci 1 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie wiecej niz 100 000 zt;

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 19
niniejszej umowy, polegajace na braku lub nienalezytym usunieciu urzadzen tymczasowych,
zaplecza itp. po zakoriczeniu robét, w wysokosci 1 000 zt, lecz ogétem nie wiecej niz 10 000 zt;

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 20
niniejszej umowy, polegajagce na braku lub nienalezytym uporzadkowaniu terenu po
zakonczeniu robot lub braku lub nienalezytej naprawie istniejgcych nawierzchni lub elementow
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy, w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie wiecej niz 10 000 zt;

15) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktérym mowa w § 6
ust. 2 pkt 21 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt, za kazdy dzien zwtoki, lecz ogétem nie
wiecej niz 10 000 zt;

16) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zgdanych przez Zamawiajgcego, dowodow
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej
umowy czynnosci, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzien zwtoki lecz ogétem nie wiecej niz 10 000
zt;

17) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
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czynnosci, w wysokosci 2 000 zt za kazidy stwierdzony przypadek (tj. za kazdgy osobe

niezatrudniong na podstawie stosunku pracy) lecz ogétem nie wiecej niz 100 000 zt;

18) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oSwiadczenia lub ich aktualizacji, o
ktérych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzien zwtoki lecz
ogdtem nie wiecej niz 20 000 zt.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar umownych

staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do obcigzenia

Wykonawcy karg umowna.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy na

podstawie niniejszej umowy, wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §

9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na zaptfate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.

W przypadku nieusuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole

koncowym odbioru robot lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza

zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku zwtoki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

Zamawiajacy, zachowujgc prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie

szkody, zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastepczego, na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

XI. Zmiany umowy
§16

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy
polegajacych na:

1)
2)
3)
4)
5)

zmianie terminéw rozpoczecia i zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy;
zmianie wynagrodzenia;

zmianie zasad i termindw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;
zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia;

zmianie oséb wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiana ktdregokolwiek z termindéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpié¢ w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

w sytuacji zlecenia wykonania zamdwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub robodt
zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku koniecznosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewziec i dziatan powigzanych z
przedmiotem umowy;

w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

w sytuacji, gdy wystgpi okoliczno$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie utrudniajace
prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji
projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
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4.

7)

8)

a)

b)

c)

d)

e)

W

w  sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane  warunki realizacji tj.:  odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektdw lub elementdw instalacji podziemnej,
w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢ wptyw
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem
(COVID-19), dotyczace w szczegdlnosci:
nieobecnosci pracownikéw lub osdb sSwiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji
przedmiotu umowy;
decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego Ilub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;
polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;
wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.
sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy moga

ulec przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowe;j i zgodnej z
umowaq realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 - 7 kierownik
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez
koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy.

Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1)

2)

3)

gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki

podatku od towardw i ustug wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a

okreslona w aneksie wartos$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepiséw,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy, poparty odpowiednimi dowodami, gdy ulegng zmianie:

a) stawki podatku akcyzowego — o wartos¢ zmiany kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
na wykonanie umowy w zwigzku ze zmiang stawki podatku akcyzowego,

b) wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalanej na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace — o wartosé
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie, do wysokosci zmienionego wynagrodzenia
minimalnego za prace lub do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
obowigzujgcych obcigzen publicznoprawnych, liczonych od kwoty wzrostu,

c) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne — o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego z tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio realizujgcych
zamowienie,

d) zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych programoéw kapitatowych — o
warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego z tej zmiany, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo poniesé¢ w celu uwzglednienia tej zmiany w stosunku do oséb
bezposrednio realizujgcych zamédwienie,

na uzasadniony wniosek Strony, ztozony po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, gdy

ulegng zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a

zmiana cen, ustalona na podstawie komunikatéw prezesa GUS, dotyczacych wskaznikdéw cen

produkcji budowlano-montazowej wynosi co najmniej 4%, w pordwnaniu do miesigca, w

ktédrym zawarto umowe — o wartosé rowng % wskaznika zmiany cen pomniejszonego o 4%, w
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4)

e)
f)

g)

odniesieniu do wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty pozostate do wykonania po
dniu ztozenia wniosku, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcom, jezeli przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi, a okres
obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,
w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia lub
zmiang zakresu S$wiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robdt lub
wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcych ze
zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zakresu Swiadczenia w formie kosztorysu
sporzagdzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikow
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

stawka roboczogodziny ,R” — srednia dla woj. wielkopolskiego,

koszty posrednie ,Kp” — srednie dla woj. wielkopolskiego,

zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. wielkopolskiego,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane

wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang

przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen dostawcow na

stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéow Rzeczowych KNR, 22

roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem

ofertowym,

w przypadku robot dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

5. Zmiana skutkujgca zmiang zasad Ilub terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

1)

2)

gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od zadnej
ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19) spowodujg wyznaczenie przez podmioty realizujgce na rzecz Wykonawcy
ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, krétszych
niz przewidziane pierwotnie, terminéw zaptaty lub obowigzku dokonywania przez Wykonawce
przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie czestotliwosci
dokonywania odbioréw oraz ptatnosci czesciowych, z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe,
po uptywie ktérych dokonywane beda odbiory czesciowe stanowigce podstawe dokonania
ptatnosci przejsciowych, beda kazdorazowo nie krétsze niz jeden miesigc, a wartos¢ wszystkich
ptatnosci czesciowych nie bedzie mogta przekroczy¢ 70% wynagrodzenia okreslonego w § 9
ust. 1.

6. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu swiadczenia moze
nastgpic¢ w sytuacji wystgpienia:

1)

2)

3)

4)

koniecznosci lub w przypadku, gdy jest to uzasadnione (w tym funkcjonalno — uzytkowego) w
celu zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych/ materiatowych niz wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie, w
szczegblnosci w  sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg Ilub catkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji),

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegélnosci:
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10.

12.

13.

14.

a) nieobecnosci pracownikow lub osdb sSwiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu ograniczg mozliwosc¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1 — 4 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym

oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1 — 4 zmian moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana osdb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, zgodnie z §4 ust. 1 niniejszej umowy

moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana oséb wymaga zgody Zamawiajgcego i

aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie protokét

koniecznosSci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4 niniejszego

paragrafu wymaga dodatkowo przedtozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19)
na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie

Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-

finansowym robét i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do niezwtocznego udzielenia Zamawiajagcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia

dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W

przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje

zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w

niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu zakornczenia przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny

whniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie oraz jej

wptyw na harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania

do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XIIl. Postanowienia kofcowe
§17
W sprawach nie uregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Niniejszym, w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie
poddaé powstaty spér w pierwszej kolejnosci mediacji przed wspélnie wybranym mediatorem w
sprawach cywilnych dziatajgcym na terenie siedziby Zamawiajgcego.

20



3. Nie rozwigzanie sporu w sposéb okreslony w ust. 2 uprawnia kazdg ze stron do poddania sprawy
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni wolnych od pracy
u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWiOR
oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

7. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

8. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane w komparycji
niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen korespondencji w formie pisemnej. Oswiadczenie
pisemne uwaza sie za ztozone stronie, jezeli zostanie przekazane na jej adres, cho¢by adresat nie
byt obecny lub z innych powoddw nie odebrat korespondencji lub odmowit jej odbioru.

9. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazujg nastepujgce adresy
dla doreczen (w formie innej niz pisemna):

1) Zamawiajgcy: e-mail: przetargi@zlotow-powiat.pl,
2) Wykonawca: e-mail: .....ccccveveverinnnen.

10. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, powinna by¢ dokonana w formie
dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

11. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresdéw doreczen, adresu zamieszkania lub
adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
nowych danych Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja
przekazana przez Zamawiajgcego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uwazana bedzie za
doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdcona nadawcy.

12. W przypadku zawarcia umowy w formie papierowej, sporzadzono jg w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do umowy:

- zatgcznik nr 1 — oferta Wykonawcy,

- zatgcznik nr 2 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy,

- zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy,

- zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik Nr 2a do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWE)
Ja (My), Nizej POAPISANY (NI) .uriiiiiiiiiie ettt e e e e e erre e e e e eba e e e e eeabeseeeeeeanseeeeennneeas dziatajac
w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)
dokonat na moja/nasza rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia za realizacje prac podwykonawczych
wykonywanych na podstawie nw. umowy/umoéw podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn ,,Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ziotowie przy
ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych” w

terminie od dnia ....ccccoeevienne (o [0 3o [ o1 - R , roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktérych
przedmiot StANOWIO .....ccccceeeececece e ,
i ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkdéw:

1) W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr ................. z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru z dnia...........ccccueuuennene..

2) W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr............... z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru z dnia........c.ccccueuuennene..

3) ..

2. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................ zf] i stanowig catos¢
wynagrodzenia przystugujgcego ...........c....... (nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z

tytutu wykonywania prac podwykonawczych (robét budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych
w ramach ww. inwestycji.

3. W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia za realizacje umdéw wykazanych powyzej nie
posiadam/y zatem zadnych roszczen.

4. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy sitami
wtasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcdw, tj.:

5. Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,Kompleksowa modernizacja budynku
CKZiU w Ziotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i montaz
paneli fotowoltaicznych”, nie wykonywaliSmy (samodzielnie oraz za pomocg dalszych
podwykonawcdw) zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie
umow, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0s6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatacznik Nr 2b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI CZESCIOWE)

Ja (My), Nizej POAPISANY (NI) .rriiiiiiiiiie ettt e e e rre e e e e ebee e e e eeabebeeeeeeanseeeeennneeas dziatajac

w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na mojg/naszg rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia z tytutu realizowanych, w ramach
inwestycji pn. ,Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym

poprawa efektywnos$ci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych” od dnia ........ do dnia

*, robot budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw. Umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

i ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1)W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr.................. z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia........c............ , odebrane protokotem odbioru z dnia...........ccccueuuennene..

2) W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr ................. z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia....ccceeeee.. do dnia..eeec e, , odebrane protokotem odbioru z dnia.......cccceeererrennne.

3) ..

2. W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie umoéw

wykazanych powyzej, od dnia ......... do dnia ... *, robdt budowlanych/dostaw/ustug,
posiadam/y zatem zadnych roszczen.

nie

3. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy sitami

wtasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcdw, tj.:

Lo e ]
Lo e ]
4. Jednoczesnie oswiadczamy, ze w okresie od ... do ... * w ramach inwestycji

pn.

,Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa
efektywnosci energetycznej i montaz paneli fotowoltaicznych”, nie wykonywalismy
(samodzielnie oraz za pomoca dalszych podwykonawcéw) zadnych robot

budowalnych/dostaw/ustug, realizowanych poza zakresem umodw, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0s6b uprawnionych

do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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