Nazwa
Zamdwienia:

Adresy Placdwek:

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

PRZEDMIAR

DZIALANIA ENERGOOSZCZEDNE REALIZOWANE W BUDYNKACH

2)

3)

4)
3)

6)
7)

8)

9)

ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE POWIATU ZEOTOWSKIEGO

ZARZADZANIE ENERGIA

Zespot Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie (Budynek Szkoty) — ul.
Nerwida 10, 77-400 Ziotdw,

Zespot Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie (Budynek Poradnia) = ul.
Norwida 10, 77-400 Ziotéw,

Zespot Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowie (Budynek Warsztatéw) —
ul. Norwida 10, 77-400 Ziotow,

Sala gimnastyczna Liceum nr 1 — ul. Boh, Westerplatte 9, 77-400 Ziotow,
Laboratorium i Apteka — Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 28, 77-400
Ziotéw,

Kuchnia i Kotlownia — Szpital Powiatowy ul, Szpitalna 28, 77-400 Ziotéw,
Budynek Administracyjny — Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 28, 77-400
Ziotow,

Budynek Oddziatu Choréb Wewnetrznych - Szpital Powiatowy ul.
Szpitalna 28, 77-400 Ziotéw,

Budynek Chirurgii i SOR — Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 28, 77-400
Ztotow,

10) Budynek Oddziatu Psychiatrii — Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 28, 77-

400 Ziotow,

11) Zespdt Szkét Spozywezych — ul. St. Polanskiego 3, 77-430 Krajenka,
12) Budynek Internatu Zespotu — ul. Szkolna 15, 77-430 Krajenka,



Kody CPV 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.33.10.00-6 Instalowanie urzadzen grzewczych wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
74.23.14.20-7 Uslugi zarzadzania energig
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiajacy: Powiat Ziotowski, al. Piasta 32, 77-400 Ziotéw
Opracowanie: mgr inz. Grzegorz Ignacik

Data 10.10.2013r

r



L.p Element ilosc

1 Zespot Szkét Elektro-Mechanicznych w Ziotowle (Budynek Szkoly) -
ul. Norwida 10

1.1 Opracowanie projektu wykonawczego | powykonawezego Technologil | 1

" | AKPIA

1.2 | Uktad pomiaru energli cieplnej, dostawa, monta# | konflguracja 1

1.3 | Urzadzenia automatyczne regulaci | komunikacji Ethernet 1

1.4 | Rozdzielnica AKPIA, prefabrykacja, dostawa prace montaowe 1

1.5 | Prace elektryczno-montazowe 1

16 Prace programistyczno - Informatyczne zwigzane z wdrozenlem Systemu 1
Zazgdzania Energig

1.7 | Pomiary elektryczne 1

2 Zospot Szkot Elektro-Mechanicznych w Ztotowie (Budynek Poradnia) —
ul. Norwida 10
Opracowanie projektu wykonawczego i powykonawczego Technologil i

2.1 1
AKPIA

2.2 | Uktad pomliaru energii cieplnej, dostawa, montaz i konfiguracja 1

2.3 | Urzadzenla automatyczne regulacii | kemunlikacjl Ethernet 1

2.4 | Rozdzielnica AKPIA, prefabrykacja, dostawa prace montatowe 1

2.5 | Prace elektryczno-montatowe 1

26 Prace programistyczno - informatyczne zwigzane z wdrozeniem Systemu 1
Zazgdzania Energig

2.7 | Pomlary clcktryczne 1

3 Zespot Szkét Eloktro-Mechanicznych w Ziotowie (Budynek Warsztaty)
— ul. Norwida 10
Opracowanie projektu wykonawczego | powykonawczego Technologii i

3.1 1
AKPIA

3.2 | Uktad pomiaru energli ciepinej, dostawa, monta# i konfiguracja 1

3.3 | Urzadzenia automatyczne regulaci | komunikacji Ethernet 1

3.4 | Rozdzielnica AKPiA, prefabrykacia, dostawa prace montazowe 1

3.5 | Prace elektryczno-montazowe 1

3.6 Prace programistyczno - informatyczne zwigzane z wdroZeniem Systemu 1
Zatadzania Energig

3.7 | Pomiary elektryczne 1

4 |(3Zala Gimnastyczna LO nr 1, ul. Boh. Westerplatte 9

a1 Opracowanie projektu wykonawczego | powykonawczego Technologii i

" | AKPIA i

4.2 Uktad pomiaru energli cleplnej, wymiennik ptytowy, dostawa, montaz i 1
konflguracja

4.3 | Urzgdzenia automatyczne regulacji | komunikacji Ethernct 1

4.4 | Rozdzielnica AKPIA, prefabrykacja, dostawa prace mantazowe 1

4.5 [ Prace elqktrvcznn-mnntaimyp 1

a5 Prace programistyczno - infdrmatyczne zwigzane z wdrozeniem Systemu 1
Zazadzania Energlg

4.7 | Pomiary elektryczne 1




5 |Szpital Powiatowy - budynek Laboratorium i Apteki
Opracowanle projektu wykonawczego | powykonawczego Technologii |
5.1 1
AKPIA
52 Uktady pomiaru energli cieplnej, uktady zmleszania pompowego, dostawa, 1
montaz | konfiguracja i
5.3 | Urzadzenla automaiycznc regulacji i I-:omunikac]l Ethernet 1
5.4 | Rozdzielnica AKPIA, prefabrykacja, dostawa prace montazowe 1
5.5 | Prace elektryczno-montatowe 1
5.6 Prace programistyczno - informatyczne zwigzane z wdrozeniem Systernu 1
Zagdzania Energly
5.7 | Pamiary elektryczne 1
6 |Szpital Powiatowy - budynek Kottowni | Kuchnii
Opracowanie projektu wykonawezego | powykonawczego Technologii i
6.1 1
AKPIA
6.2 Uktady pomiaru energli cleplnej, uktady zmleszania pompowego, dostawa, 1
montaz i konfiguracja
6.3 | Urzadzenia automatyezne regulac)i | komunikacjl Ethernet 1
6.4 | Rozdzielnica AKPIA, prefabrykacja, dostawa prace montazowe 1
6.5 | Prace elektryczno-montatowe T |
6.6 Prace programistyczno - informatyczne zwigzane z wdrozeniem Systemu 1
Zazadzania Energig
6.7 | Pomiary elektryczne 1
7 |Szpital Powiatowy - budynek Administracyjny
Opracowanie projcktu wykonawczego | powykonawczego Technologli i
7.1 AKPIA *
2.2 Uktady pomiaru energil cieplnej, uklady zmieszanla pompowego, dostawa, 1
montaz | konflguracja
7.3 | Urzadzenia autematyczne regulacil i kamunikacji Ethernet 1
7.4 | Rozdzielnica AKPIA, prefabrykacja, dostawa prace maontazowe 1
7.5 | Prace elektryczno-montatowe 1
Prace programistyczne - informatyczne zwigzane z wdrozeniem Systemu
7.6 1
Zazadzania Energig
7.7 | Pomiary elektryczne 1
8 |Szpital Powiatowy - budynek Oddziatu Choréb Wownetrznych
8.1 Opracowanie projektu wykonawczego | powykonawczego Technologii |
" | AKPIA -
8.2 Uktady pomiaru energli cleplnej, uklady zmieszania pompowepo, dostawa, 1
| | montai konfiguracja
8.3 | Urzadzenia automatyczne regulac]l | kornunikacji Ethernet 1
8.4 | Rozdzielnica AKPIA, prefabrykacja, dostawa prace montazowe 1
8.5 | Pracc elektryczno-montazowe 1
8.6 Prace programistyczno - Infc:rmatyczhe zwigzane z wdroZeniem Systermnu 1 =
Zatadzania Energla
8.7 | Pomiary clektryczne 1




9 |Szpital Powiatowy - budynek Oddziatu Chirurgii | SOR
Opracowanic projektu wykonawczego | powykonawezego Technologll |
5.1 1
AKPIA
9.2 Uktady pomiaru energil ciepine], uktady zmieszania pompowego, dostawa, 1
" | montaz i konfiguracja _
9.3 Urzqd'zcnla automatyczne regulacjl | komunlkacji Ethernet 1
9.4 | Rozdzielnica AKPIA, prefabrykacja, dostawa prace montazowe 1
9.5 | Prace elektryczno-montazowe 1
9.6 Prace programistyczno - informatyczne zwigzane z wdrozeniem Systemu 1
"" | Zatqdzania Energig
9.7 | Pomiary elektryczne 1
10 | Szpital Powiatowy - budynek Oddziatu Psychiatrii
Opracowanie projcktu wykonawczego | powykonawczego Technologii i
10.1 1
AKPIA
10.2 Uktady pomiaru energli cleplnej, uktady zmleszania pompowego, dostawa, 1
montaz | konflguracja
10.3 | Urzadzenia automatyezne regulac]i | komunikacji Ethernet 1
10.4 | Rozdzielnica AKPIA, prefabrykacja, dostawa prace montazowe 1
10.5 | Prace elcktryczno-montazowe 1
Prace programistyczno - informatyczne zwigzane z wdrozeniem Systemu
10.6 1
Zatadzania Energia
10.7 | Pomiary elektryczne 1
11 | Zespét Szkét Spodywezych w Krejence - Budynek Szkoly
Opracowanie projektu wykonawczego | powykonawczego Technologli i
11.1 1
AKPIA
11.2 Uklady pomiaru energli cieplnej, uktady zmieszania pompowego, dostawa, 1
montaz i konflguracja
11.3 | Urzadzenia automatyczne regulaci | komunikac)l Ethernet 1
11.4 | Rozdzielnica AKPIA, prefabrykacja, dostawa prace montatowe 1
11.5 | Prace elektryczno-montazowe 1
1.6 Prace programistyczno - informatyczne zwigzane z wdroteniem Systemu 1
Zatadzania Energig
11.7 | Pomiary elektryczne 1
12 | Zespol Szkét Spozywezych w Krejence - Internat
Opracowanie projektu wykonawczego i powykenawczego Technologii i
12.1 1
AKPIA
12.2 | Uklady pomiaru energii cleplne], dostawa, montaz | konfiguracia 1
12.3 | Urzadzenia automatyczne regulacji i komunikacji Ethernct 1
12.4 | Rozdzielnica AKPIA, prefabrykacja, dostawa prace montazowe 1
12.5 | Prace elekiryczno-montazowe 1
Prace programistyczno - informatyczne zwigzane z wdrozeniem Systemu
12.6 1
Zaiadzania Energig
12.7 | Pomlary elektryczne ' 1
13 |SUMA 1+2+3+4+5+6+74+8+9+10+11+12




