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1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji techniczne,;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczney svymagania o0golne
dotyczce wykonania i odbioru robo6t budowlanych zwanych z realizagj

przedsgwziecia: ,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmia#s sposobu
uzytkowania budynku bytego internatu na pomieszczeniabiurowe oraz

budowa garazu pieciostanowiskowego — etap I”

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna stanowi e¢é& dokumentéw przetargowych
I kontraktowych shiagcych zleceniu i realizacji robot oltenych w pkt 1.1.
Wymagania ogolne okéene w niniejszej specyfikacji stanaywpodstaw do
okreslenia szczegotowych specyfikacji technicznych dl@szwzegolnych
rodzajéw robdét budowlanych przewidzianych do wyktaav ramach realizaciji
przedmiotowego przedsvzigcia.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacp.

Warunki okrglone w niniejszej specyfikacji obejmujwymagania ogoélne,
wspolne dla poszczegdlnych robét budowlanych migaipch do realizacji
przedmiotu zamowienia okilenego w pkt 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany -nalezy przez to rozumie

a/ budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b/ budowt stanowjca catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami
| urzadzeniami,

c/obiekt matej architektury.

Budynek —nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamaoarzegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla — obiekt budowlany nie dmlacy budynkiem lub obiektem maiej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowejosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stgge maszty antenowe, wolno st trwale zwizane
z gruntem urzdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno st@j instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnieiekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziempedziemne przégia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowmmentarze, pomniki,
a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych ugdzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnlzenia,
jako odebne pod wzgidem technicznym ezci przedmiotéw sktadagych sé
na catd¢ uzytkowsy.



Obiekt matej architektury -niewielkie obiekty, a w szczegolém:

- kultu religijnego, jak kapliczki, krzxe przydrane, figury,

- posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

- wytkowe stuace rekreacji codziennej |1 utrzymaniu pgaku, jak:
piaskownice, hétawki, drabinki,smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany -ebiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego aytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbrarki, a take obiekt
budowlany niepaiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe,
pawilony sprzeda ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa —wykonanie obiektu budowlanego w okiaym miejscu, a tate
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane prace polegare na budowie, przebudowie, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowscych biezigcej konserwacii.

Teren budowy —przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz
Z przestrzeni zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budow— decyzja administracyjna zezwaeq na rozpocgie

| prowadzenie budowy lub wykonanie robo6t budowldnyenych ni budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy pozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorowegz@owych i kaicowych,

W miare potrzeby, rysunki i opisy s#jce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
| ksigzka obmiardéw, a przypadku realizacji obiektow matogontau — take
dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét orarzodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany —wyrdb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanyyprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wymabdo stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanovgcym integralg catc¢ uzytkows.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstagygh roboty budowlane na czas ich
wykonania, przewidziana do usgaia po ich zakaczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie
z obowpzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét



budowlanych oraz zdarze okoliczndci zachodzcych w czasie wykonywania
robot.

Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Inwestora, upowma do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialnéé za prowadzomnbudowe.
Odpowiednia zgodni# — zgodna¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat olteny — z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla daneg@dzaju robot
budowlanych.

Przedmiar robot —zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtu
technologicznej kolejriwi ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniendio
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty magce na celu uposgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasidizagji budowy lub robot
budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadgta odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykzawodows oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérdf inwestor
powierza nadzor nad budgwobiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje bigg kontrok jakaici i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorachéto zakrywanych

| zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektovs, szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonych w dokumentach umowy przeka
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacji wspotrzdne punktéw
gtdbwnych obiektu oraz reperéw, przeka dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplapecyfikacii
technicznych.

Przed rozpogzxiem robot wykonawca jest zobawany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stroarminie rozpocgcia prac
oraz o przewidywanym terminie zalazenia.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziaitioza ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kocowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca winien odtyéona wiasny koszt.



1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiepss, czs¢ graficzry,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanymsxzezegotowych
warunkach umowy, uwzegliniagcym podziat na dokumentacjprojektowg
dostarczon przez zamawiggego i sporgdzorg przez wykonawg

1.5.3 Zgodne¢ robdt z dokumentagy projektowy 1 specyfikacjami
technicznymi.

Dokumentacja projektowa, szczegotowe specyfikacjechriczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez ekispa nadzoru
stanowj zahczniki do umowy, a wymagania oklene w ch@éby jednym z nich
s3 obowhzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdimentacji.
Wykonawca nie mee wykorzystywd biedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychntipewiadomé inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatysm by¢ zgodne

z dokumentagj projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegotowych
specyfikacjach technicznychkedy uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywazgodndé

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonatety nie leda zgodne

z dokumentagj projektows lub szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
I majag wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy,zado zakaéczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywaé tymczasowe uggdzenia
zabezpieczafge, w tym ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie indgredki niezlegdne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest wiczony w cen umowry.

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygze ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania rob6t budowlanych Wykonawcedzie:

- utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,



- podejmowd wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsi
do norm i przepiséw dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazelzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wkasndci spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegdélny wzgd na:

- lokalizacg magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych

- $rodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zlxdwi
i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksyczmym
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,zlimmscia powstania
pozaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i teranie

przylegtym.

1.5.6 Ochrona przeciwgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowe).
Wykonawca bdzie utrzymywd@ sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biyebw mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Matediatywopalne bda
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasn€ti publicznej i prywatne,.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza wszelkie zniszczenia i uszkodzenia
witasnaci publicznej i prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochrtonnstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable, przewody itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, dmlacych wiacicielami tych urzdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawt@go w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzexr w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzany umigcic w swoim harmonogramie rezefw
czasovy dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie
przet@enia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiaszpaczcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawb&zzwiocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane véadmz bdzie z nimi
wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy nieziolnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | agzsn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.



1.5.8 Ograniczenie obgtern osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6
przy transporcie gruntu, materiatdw i wypesaia na i z terenu robot. Uzyska
on wszystkie nieziine zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadejnadmierne obgienie osiowe
nie keda dopuszczone néawiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu
budowy i wykonawca dmlzie odpowiadat za naprgwwszelkich robét w ten
sposbb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspeekiadzoru.

1.5.9 Bezpieczsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawcacgdhie przestrzega przepiséw
dotyczicych bezpiecasstwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma
obowihzek zadbé& aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae,
socjalne oraz spez i odpowiednia odzie ochronm dla zapewnienia
bezpieczéstwa os6b zatrudnionych na budowie i publicznego.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty
| urzadzenia aywane do robot od daty rozpacka do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie gdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgowej, ktére s w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenieto

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dalzie w pei
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych gdzer lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa® inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajaev kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowe.

2. MATERIALY

2.1 Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykstaniem
jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych do robotyRdhawca przedstawi



szczegb6towe informacje dotyg® proponowanegozrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priresspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoddia nie oznaczaze wszelkie
nastpne partie materialéw z tegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia badw celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonegoddta w sposob ggly spetniaj
wymagania specyfikacji w czasie pgsi robot.

2.2 Pozyskanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolsl wiacicieli i odngnych
witadz na pozyskanie materiatdow z jakichkolwigkdet miejscowych wiczapc

w to zrédla wskazane przez Zamawigggo i jest zobowrzany dostarczy
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rczpeem eksploatacii
zrodia.,

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z badaterenowych

| laboratoryjnych oraz proponowamprzez siebie met@dwydobycia i selekcji
do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych

i jakosciowych dotycacych materiatdw z jakiegokolwiekddia.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwaéne z dostarczeniem materialow
niezlezdnych do wykonania robat.

Humus i nadkitad, czasowo zth z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku
| zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy realizaojpét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektorazoad Wykonawca
nie kedzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowdzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadgre wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy,allz ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. Jeli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie
tych materiatow do innych robot,nie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewaitmwany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzykozdask z nie przygciem
tych robot i nie zwroceniem kosztow.

2.4 Przechowywanie i sktadanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przeszazeniem,



zachowaly swaj jakaos¢ | wiasciwosci do robét oraz byty dogbne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techne przewidy
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@anych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzorsw@im zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dgkrym, jeel
bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakowykonywanych robo6t. Spek
uzywany do wykonania robo6t powinien dyzgodny z ofeg Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym
w specyfikacji technicznej i projekcie organizagjbot zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku usialetakich dokumentach, sgitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzor

Liczba | wydajné¢ sprztu i uradzen powinna gwarantowaprzeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektoradzoru, w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot
powinien by utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi ich
uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy inspektorowi nadzoru kopie — dodotow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techna dopuszczaj
mozliwo$¢ wariantowego fycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim aarei wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany spr#, po akceptacii
inspektora nadzoru, nie m® by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigimdkéw transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci
przewaonych materiatow.

Liczba i rodzajsrodkéw transportu powinna zapewnprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okftenymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, wmiele przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania
dotyczce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dommanych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé& na bigaco i na whlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia na drogach publicznych | dojazddachterenu budowy,
spowodowane ruchem jego pojazddw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@dnie z umow oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé

z dokumentagj projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu
zapewnienia jak&i, projektu organizacji robét oraz poleceniamipielstora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie
I wyznaczenie wysokoi wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami
I rzednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkigipti pomytki w wytyczeniu

| wyznaczeniu wysokiei, jesli wymaga tego lgdzie inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysck@rzez inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziabn@a ich doktadng.

Decyzje inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt dra oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji temamej oraz normach

| wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwdgi wyniki bada
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzan kweste.

Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongwpod grdba
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tetydutu ponosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoi.
Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakow ktoérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, #wgosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robdt zgodnie z dokumendaci
projektows, specyfikaci techniczg oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a/ cz;sc 0gOlrg opisupca:

organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot;

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- opis dziatda zapewnigcych bezpiecaestwo i higier pracy podczas
wykonywania robot;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne;

- system (sposob i proceddirproponowanej kontroli sterowania jgln
wykonywanych robot;

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu \Wyawca zamierza
zleck prowadzenie baadd;

- sposob oraz foremgromadzenia wynikéw badaaboratoryjnych, zapis
pomiarow itp.

b/ cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w urgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilgci srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, kruszyw itp.;

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautth wiasciwosci
W czasie transportu;

- Sposob i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj, cestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie anizea itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonyaa
poszczegolnych elementéw robat;

- sSposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jak@ci robat.

Celem kontroli robot édzie osagniecie zataonej jakdci robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pedrkontrok robot i jak@ci stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zameajc personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektorzoad mae zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia badaelem zademonstrowaniae poziom ich
wykonania jest zadawalgy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca mozliwosé stwierdzenia,ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktpwej i specyfikacji
technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci ;3 okreslone w
specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. \f¢ypadku, gdy nie zostaty
one tam okrdone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny
do zapewnienia wymaganej jakdwykonania robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzodwiadectwa, ze wszystkie
stosowane ugdzenia i spra badawczy posiadfajwazng legalizacg, zostaty
prawidtiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okééjacych
procedury bada

6.3 Pobieranie probek.

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzee wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do
bada.

Inspektor nadzoru dalzie miat zapewnian mazliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatdbw, ktore budavatpliwosci co do jakdéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usunete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym prajqiakoszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probek edy dostarczone przez Wykonagvc
| zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probkiadozone przez Wykonawc
do bada wykonywanych przez inspektora nadzordd odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez insgekamlzoru.

6.4Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacji technicznej, stosbwaozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektmaoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminienf@ou lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstavpimie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru.
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6.5Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywéa inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami bada jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym

W programie zapewnienia jasm.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakaci, inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badanszystkich materiatow u
zrodta ich wytwarzania, zapewniona mgdhie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli jakaci robot
prowadzonego przez Wykonagydedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z
wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawieynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera prébki materiatdw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy § niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykooavub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttetikowych
bada, albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgécino
materiatdw i robdét z dokumentacjprojektows i specyfikacy technicza.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lulbddtkowych bada

| pobierania probek poniesione zostamzez Wykonawe

6.7 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a/ certyfikat na znak bezpied=twa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé
z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentow technicznych,
b/ deklarag zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polslg Normg lub
- aprobai techniczim, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslonag w pkt a. i ktore
spetniag wymogi specyfikacji technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty veymagane przez
specyfikacg techniczm, kazda partia dostarczona do robaidhie posiada te
dokumenty okréajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musz posiadd ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamiabagykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych bada bedg dostarczone przez Wykonagvc
inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy.
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovagzujagcym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do kaéca procesu realizacji inwestycji. Odpowiedzidlhoza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@apcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢ola dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu roboét, stanu bezpiengzwva ludzi i mienia oraz technicznej
| gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyc¢bzie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podanmmnia i nazwiska oraz
stanowiska stibowego. Zapisy dulag czytelne, dokonywane trwaitechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungelzida oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy
| inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zaigena jakdci
I harmonogramow robot,
- terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
| przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zaradzania wstrzymania robo6t z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui
z warunkami atmosferycznymi,
- zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
dokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki prob poszczegoéinych elementéw budowli z pudm, kto je
przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robaot.
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Propozycje, uwagi i wypnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
beda przedi@one inspektorowi nadzoru do ustosunkowanja si
Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane aentika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich piag lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje indgpea nadzoru do
ustosunkowania sido jego tréci. Projektant nie jest jednak stegpnmowy i nie
ma uprawni@ do wydawania pole@éeWykonawcy robot.
2/ Rejestr obmiaréw.
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza
sic w sposéb agly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.
3/ Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodngi
materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada&a Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jaki. Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robét.
Powinny by udos¢pnione na kzdezyczenie inspektora nadzoru.
4/ Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza e¢si oprocz wymienionych powgj,
nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustafe

korespondengjna budowie.

5/ Przechowywanle dokumentow budowy.
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzeniformie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentag projektows | specyfikacy technicza w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminimiabu co najmniej 3 dni
przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwielgdotlub
przeoczenie (opuszczenie) wsibtach podanych wlepym kosztorysie lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy zowlmzku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji inspektora
nadzoru na gmie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z €xtascia wymagag do celu
cze¢sciowej ptatndci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgksaym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawianspektora nadzoru.

7.2 Zasady okrelania ilosci robot i materiatéw.

Dlugasci i odlegtcaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe].

Jezeli specyfikacje techniczne wil@we dla danych roboét nie wymaganacze),
objetosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji techne.

7.3Urzgdzenia i spret pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez inspektora nadzorugdienia i sprgt pomiarowy
zostam dostarczone przez Wykonagvc Jezeli urzadzenia te lub spez
wymagasy bada atestuycych to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie przez caty czas trwania robot.

7.4Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym przegciem
robét, a take w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robdt zanikmych przeprowadza ¢iw czasie ich
wykonywania.

Wszystkie obmiary robo6t podlegajch zakryciu przeprowadzaesprzed ich
zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodmwobliczenia éda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wyyniskomplikowanych
powierzchni lub olgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru:

a/ odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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b/ odbior czsciowy,
c/ odbior kaicowy,
d/ odbior ostateczny.

8.1 Odbior robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na koowej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesidizeaji robot
ulegrg zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0go6lnego pospu robat.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniemékspra nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak niérpg niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem w dziennik budowy i powiatona o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, uwedhiagc dokumentacje projektaw uprzednie
ustalenia.

8.2 Odbidr cesciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujeegsivg zasad jak przy odbiorze imwym
robot.

Odbioru czsciowego robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.3 Odbior kaeicowy robot.

Odbior kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaamaobot w
odniesieniu do ich ilici, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru kacowego kdzie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na fmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajavego,
w obecnéci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigtaj roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania roboét z
dokumentag projektowy i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru kéacowego robot komisja zapoznae 2 realizaci ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaych i ulegaicych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupedoiajh i poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot ulniggcych Iub
poprawkowych w robotach wykozeniowych, komisja przerwie swoje
czynngci i ustali nowy termin odbioru Kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonanych robot w
poszczegolnych  asortymentach nieznacznie odbiega wgmagane;
dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczig z uwzgkdnieniem tolerancji

I nie ma wekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwo
ruchu, komisja dokona pa@tren, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonanych
robot w stosunku do wymaggrzyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru lacowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorackwego jest protokot
odbioru kacowego robot sposdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowa& w
zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego rgmtjgce dokumenty:

1/ Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy.

2/ Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumeniawowy i ewentualne
uzupetniagce lub zamienne).

3/ Recepty i ustalenia technologiczne.

4/ Dokumenty zainstalowanego wyposaia.

5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

6/ Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikagjtechniczg i ewentualnie programem zapewnienia
jakosci.

7/ Deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikagctechniczig i programem zapewnienia jada.

8/ Opink technologicza sporadzoryg na podstawie wszystkich wynikéw bada
i pomiarow zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodree z
specyfikacg techniczig i programem zapewnienia jada.

9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot Wacielom urzdze.

10/ Geodezyjainwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu.
11/ Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegjeintaryzaciji
powykonawczej.

12/ Protokoty z prob szczeldm instalacji wodocigowych, sanitarnych i c.o.
oraz z pomiarow elektrycznych.

13/ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wgzdem przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢bda gotowe do odbioru keowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny termin odbioru ikoowego
robot.
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Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnap
beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamagagp.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy
komisja.

8.4 Odbior ostateczny robot.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robéfazanych z
usungciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzédawym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad obogaujacych przy dokonywaniu odbioru koowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaza
jednostk obmiarows ustalor dla danej pozycji kosztorysu.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawptatnaci jest wartéé (kwota)
podana przez Wykonawci przyjeta przez zamawiggego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosmgowej lgdzie
uwzglkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okréone w dokumentacji projektowej | specyfikacjach
technicznych.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowedg obejmowa:

- robocizre bezpdrednp wraz z kosztami,

- wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynoaya

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na gdadowy,

- wartas¢ prac spregtu wraz z kosztami,

- koszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

20



