

Protokół z dialogu technicznego pn. „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) na obszarze powiatu złotowskiego.”.

1. Cel protokołu

Protokół publikowany jest w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań, nadto w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Protokół wraz z załącznikami zawiera informacje przekazane wykonawcom uczestniczącym w dialogu oraz informacje, które zostały przekazane przez wykonawców które wpływają na kształt planowanego zamówienia.

Załącznikiem do Protokołu jest opis przedmiotu zamówienia będący efektem dialogu.

2. Sposoby jakie Zamawiający przewidział w celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji

- 1) Zamawiający w formie przedmiotowego protokołu publikuje informacje jakie przekazał uczestnikom dialogu oraz informacje o wpływie dialogu na przedmiot zamówienia;
- 2) Zamawiający opublikuje informacje wraz z odnośnikiem do przedmiotowego protokołu z dialogu w ogłoszeniu o postępowaniu zakupowym lub konkursie;

3. Lista podmiotów, które wysłały zgłoszenia do udziału w dialogu

- 1) GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów;
- 2) Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK WROCLAW Spółka z o.o., ul. Kasztanowa 18, 53-125 Wrocław;
- 3) GEO-OSNOWA Sp. z o.o. ul. Legionowa 9, 01-343 Warszawa.

4. Lista podmiotów, do których skierowali zaproszenia do udziału w dialogu

- 1) GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów;
- 2) Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK WROCLAW Spółka z o.o., ul. Kasztanowa 18, 53-125 Wrocław;

5. Lista podmiotów uczestniczących w dialogu

- 1) GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów;

6. Wykaz informacji przekazanych uczestnikom dialogu, będących efektem dialogu

- 1) Opis przedmiotu zamówienia

7. Podsumowanie wpływu dialogu technicznego na planowane postępowanie

W wyniku analizy efektów dialogu technicznego podjęto decyzję o ograniczeniu przedsięwzięcia do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej osnowy geodezyjnej oraz opracowania projektu osnowy.

8. Działania planowane do podjęcia w następnym kroku

Realizacja postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Podpisy Komisji:

Piotr Lenartowicz – przewodniczący

Kamil Marczykowski – członek

Julian Zych – członek

Agnieszka Drab – członek

Beata Gibas – członek


.....

.....

.....

.....

.....

Zatwierdzam:

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Kyszard Gotawski

Z 1 -12- 2020